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Локальная смета  
 

Общестроительные работы 
 

Основание: Проектная документация 
 
Составлена в ценах на:  

Общая стоимость: 5480945.74 руб. 
Нормативная трудоемкость: 8597.50 ч.-час. 

Зарплата основных рабочих: 446581.77 руб. 
 

№ Шифр Наименование работ и затрат, Единица Кол-во Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
п.п. норматива материалов, изделий и конструкций измер.  ВСЕГО экспл. машин ВСЕГО основной экспл. машин рабочих-строителей, чел-ч. 

     основной в. т.ч. з/пл  заработной в. т.ч. з/пл на всего 
     з/пл машинистов  платы машинистов единицу  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Земляные работы 

1 ТЕР01-01-
013-14 

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов:2 к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 95*0,94% = 2479.25 руб. 
С.П. 50% = 1388.16 руб.) 

1000 м3 0.448 5761.82 
165.27 

5590.20 
911.47 

2581 74 2504 
408 

15.08 
43.62 

6.76 
19.54 

2 ТЕР01-01-
030-2 

Разработка грунта с перемещением 
до 10 м бульдозерами мощностью:59 
(80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
95*0,94% = 30.86 руб. С.П. 50% = 17.28 
руб.) 

1000 м3 0.022 1350.44 
0 

1350.44 
264.33 

30 0 30 
6 

0 
12.65 

0 
0.28 

3 ТЕР01-02-
057-2 

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов:2 к з/п рабочих: 1.15 к стоим. 
и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 
1.15 ( Н.Р. 80*0,94% = 658.39 руб. С.П. 
65% = 569.09 руб.) 

100 м3 
грунта 

0.09 1687.76 
1687.76 

0 
0 

152 152 0 
0 

154.00 
0 

13.86 
0 

4 СЦП3-25-1 Расстояние перевозки, км : 25. Кл.гр. 
1. Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне 
карьеров). 

т 851 33.73 
0 

33.73 
0 

28704 0 28704 
0 

0 
0 

0 
0 
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5 ТЕР01-01-
016-2 

Работа на отвале, группа грунтов:2-3 
к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
95*0,94% = 288.05 руб. С.П. 50% = 
161.28 руб.) 

1000 м3 0.448 502.40 
40.00 

456.04 
84.30 

225 18 204 
38 

3.65 
4.05 

1.64 
1.81 

6 ТЕР01-02-
033-1 

Засыпка пазух котлованов 
спецсооружений дренирующим 
песком к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 80*0,94% = 7359.25 руб. С.П. 52% = 
5088.84 руб.) 

10 м3 11.1 206.90 
137.11 

69.78 
15.92 

2297 1522 775 
177 

13.43 
0.93 

149.07 
10.32 

 408-9040 Песок для строительных работ 
природный (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 111 90.50  10045.50     

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    44035.00 1766.00 32217.00 
629.00 

 171.33 
31.95 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    50831.60 2119.20 38660.40 

754.80 
 205.60 

38.34 
  Индекс к оплате труда рабочих:  4.8   10172.16     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 4.8   185569.92     

  в том числе зарплата машинистов:  4.8   3623.04     
  Индекс к стоимости материалов:  4.095   41162.94     
  Материалы в текущем уровне цен:  4.095   0     
  Итого с индексацией: руб.    236905.02 10172.16 185569.92 

3623.04 
 205.60 

38.34 
  Накладные расходы %: %    10815.80     
  Итого с накладными: руб.    247720.82     
  Сметная прибыль %: %    7224.65     
  Итого: руб.    254945.47     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   260554.27     

  Итого: руб.    260554.27     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   8754.62     
  Итого: руб.    269308.89     
  Зимнее удорожание % % 2.4   6463.41     
  Итого: руб.    275772.30     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   49639.01     
  Всего по разделу: руб.    325411.31     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Фундаменты 

1 ТЕР01-01-
033-2 

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью:59 (80) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов к з/п рабочих: 
1.15 к стоим. и экспл. машин: 1.15 к 
з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 95*0,94% = 
125.27 руб. С.П. 50% = 70.14 руб.) 

1000 м3 0.1389 946.91 
0 

946.91 
185.35 

132 0 132 
26 

0 
8.87 

0 
1.23 

2 ТЕР01-01-
033-8 

При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять:к норме 
01-01-033-2 к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 95*0,94% = 62.63 руб. 
С.П. 50% = 35.07 руб.) 

1000 м3 0.1389 467.59 
0 

467.59 
91.52 

65 0 65 
13 

0 
4.38 

0 
0.61 

3 ТЕР08-01-
002-2 

Устройство основания под 
фундаменты:щебеночного к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
122*0,94% = 14620.39 руб. С.П. 80% = 
10199.09 руб.) 

1 м3 163.902 24.80 
11.05 

13.21 
3.37 

4065 1811 2165 
552 

0.99 
0.21 

162.26 
34.42 

 (408-9080) Щебень (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) м3 163.902 159.00  26060.42     
4 ТЕР01-02-

003-11 
На каждый последующий проход по 
одному следу добавлять:к норме 01-
02-003-5 к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 95*0,94% = 57.81 руб. С.П. 50% = 
32.37 руб.) 

1000 м3 0.5556 59.10 
0 

59.10 
22.14 

33 0 33 
12 

0 
1.14 

0 
0.63 

5 ТЕР08-01-
002-1 

Устройство основания под 
фундаменты:песчаного к з/п рабочих: 
1.15 к стоим. и экспл. машин: 1.15 к 
з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 122*0,94% = 
1973.72 руб. С.П. 80% = 1376.86 руб.) 

1 м3 24.1 23.62 
9.87 

13.21 
3.37 

569 238 318 
81 

0.90 
0.21 

21.69 
5.06 

 408-9040 Песок для строительных работ 
природный (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 26.51 90.50  2399.16     

6 ТЕР26-01-
054-3 

Оборачивание утеплителя п/э 
пленкой к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 100*0,94% = 17111.20 руб. С.П. 
70% = 12742.38 руб.) 

100 м2 6.023 1482.21 
555.71 

26.78 
4.56 

8927 3347 161 
27 

44.00 
0.30 

265.01 
1.81 

 101-2020 Пленка  полиэтиленовая  толщиной 0.15 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м2 602.3 4.23  2547.73     
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7 ТЕР 
Дополнени
я № 127-04-

018-1 

Укладка утеплителя толщ. 100 мм к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
133,48% = 180.04 руб. С.П. 95% = 
128.14 руб.) 

100 м2 
поверхн

ости 

2.409 10.23 
10.23 

0 
0 

25 25 0 
0 

0.90 
0 

2.17 
0 

 Цена 
поставщика 

Пеноплекс марки 35 м3 9.312 (183.00)  (1704.10)     

8 ТЕР06-01-
001-16 

Устройство фундаментных плит 
железобетонных:плоских к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
112,8% = 18519.05 руб. С.П. 77% = 
12641.55 руб.) 

100 м3 0.932 10322.46 
2673.16 

4836.50 
591.95 

9621 2491 4508 
552 

220.66 
28.78 

205.66 
26.82 

 401-0209-
008 

Бетон  W 6, В25 (М350), F100, П3 (КЗ 10 
мм) (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 94.598 746.49  70616.46     

 204-0022 Арматурная сталь класса А-III диам. 12 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 2.896 7770.00  22501.92     

 204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку 
сеток плоских, диаметр 12 мм (ССЦ-
2000 Санкт-Петербург) 

т 1.773 1816.66  3220.94     

 204-0024 Арматурная сталь класса А-III диам. 16-
18 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 3.808 7400.00  28179.20     

 204-0022 Арматурная сталь класса А-III диам. 12 
мм, в виде каркасов (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

т 1.773 7770.00  13776.21     

9 ТЕР16-02-
005-12 

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром:426 
мм к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 128*0,94% = 2012.37 руб. С.П. 83% 
= 1388.18 руб.) 

100 м 0.068 6802.86 
4410.30 

1634.07 
145.28 

463 300 111 
10 

323.01 
8.52 

21.96 
0.58 

 103-0221 Трубы электросварные прямошовные и 
спиральношовные  426х10 мм (ССЦ-
2000 Санкт-Петербург) 

м 6.8 928.00  6310.40     

10 ТЕР16-02-
005-6 

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром:108 
мм к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 128*0,94% = 6764.15 руб. С.П. 83% 
= 4666.09 руб.) 

100 м 0.646 2032.85 
1576.18 

298.15 
37.31 

1313 1018 193 
24 

115.44 
2.21 

74.57 
1.43 

 103-0161 Трубы электросварные прямошовные 
108 х4 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м 11.04 98.00  1081.92     
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 103-0166 Трубы электросварные прямошовные 
114 х3,5 мм (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

м 53.6 89.70  4807.92     

11 ТЕР16-02-
005-10 

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром:273 
мм к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 128*0,94% = 1298.30 руб. С.П. 83% 
= 895.60 руб.) 

100 м 0.055 5017.24 
3532.49 

1139.66 
102.88 

276 194 63 
6 

258.72 
6.02 

14.23 
0.33 

 103-0197 Трубы электросварные прямошовные 
273х7 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м 5.5 425.00  2337.50     

12 ТЕР16-02-
005-3 

Прокладка трубопроводов отопления 
и водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром:65 
мм к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 128*0,94% = 856.88 руб. С.П. 83% = 
591.10 руб.) 

100 м 0.128 1207.94 
1011.49 

147.68 
20.17 

155 129 19 
3 

72.16 
1.24 

9.24 
0.16 

 103-0139 Трубы электросварные прямошовные  
57х 3.5 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м 12.8 28.10  359.68     

13 ТЕР06-01-
005-4 

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения 
объемом:до 5 м3 к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 98,7% = 1171.51 руб. С.П. 
65% = 771.51 руб.) 

100 м3 0.037 12918.03 
5442.43 

2733.41 
524.69 

478 201 101 
19 

453.60 
25.61 

16.78 
0.95 

 401-0046 Бетон тяжелый, КЗ 40 мм, класс В 15 
(М200) (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 3.7555 488.74  1835.46     

 204-0020 Арматурная сталь класса А-III диам. 8 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) в виде 
сеток 

т 0.056 8210.00  459.76     

 204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, 
диаметр 8 мм (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

т 0.056 2185.69  122.40     

14 ТЕР06-01-
015-4 

Установка анкерных болтов:при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 

1 т 0.014 588.67 
469.77 

86.70 
11.69 

8 7 1 
0 

36.08 
0.63 

0.51 
0.01 

 Цена 
поставщика 

Болты анкерные т 0.014 (12900.00)  (180.60)     
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15 ТЕР06-01-
005-1 

Устройство бетонных фундаментов 
общего назначения объемом:до 5 м3 
к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
98,7% = 127.80 руб. С.П. 65% = 84.17 
руб.) 

100 м3 0.004 13777.10 
5294.60 

3839.34 
744.78 

55 21 15 
3 

441.28 
36.11 

1.77 
0.14 

 401-0046 Бетон тяжелый, КЗ 40 мм, класс В 15 
(М200) (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 0.408 488.74  199.41     

16 ТЕР06-01-
015-4 

Установка анкерных болтов:при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 98,7% = 10.65 руб. С.П. 
65% = 7.01 руб.) 

1 т 0.005 588.67 
469.77 

86.70 
11.69 

3 2 0 
0 

36.08 
0.63 

0.18 
0.00 

 Цена 
поставщика 

Болты анкерные т 0.005 (12900.00)  (64.50)     

17 ТЕР06-01-
064-3 
Прим. 

Устройство монолитного бетонного 
канала по фундаментной плите к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
98,7% = 1980.92 руб. С.П. 65% = 
1304.56 руб.) 

100 м3 0.022 43031.84 
14455.19 

12594.52 
2475.09 

947 318 277 
54 

1123.36 
120.27 

24.71 
2.65 

 401-0066 Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 
(М200) (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 2.244 521.99  1171.35     

18 ТЕР06-01-
015-8 

Обрамление канала уголком к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
98,7% = 697.58 руб.) 

1 т 0.159 851.25 
815.07 

36.18 
6.33 

135 130 6 
1 

63.22 
0.36 

10.05 
0.06 

 Цена 
поставщика 

Обрамление т. 0.159 (10890.72)  (1731.62)     

19 ТЕР09-03-
030-1 

Перкрытие канала рифленой сталью 
к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
90*0,94% = 561.41 руб. С.П. 65% = 
431.35 руб.) 

1 т 
констру

кций 

0.192 1431.33 
535.67 

776.73 
101.67 

275 103 149 
20 

39.13 
4.91 

7.51 
0.94 

 Цена 
поставщика 

Щиты перекрытия т 0.192 (8320.37)  (1597.51)     

20 ТЕР13-03-
003-5 

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных 
поверхностей:эмалью ХВ-785 в два 
слоя к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 36.51 руб. С.П. 70% = 
30.21 руб.) 

100 м2 0.18 901.11 
44.80 

5.30 
0.48 

162 8 1 
0 

3.22 
0.03 

0.58 
0.01 
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21 ТЕР13-03-
003-1 

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей:лаком 
ХВ-784 в два слоя к з/п рабочих: 1.15 
к стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п 
маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 90*0,94% = 36.51 
руб. С.П. 70% = 30.21 руб.) 

100 м2 0.18 859.18 
45.08 

5.30 
0.48 

155 8 1 
0 

3.24 
0.03 

0.58 
0.01 

22 ТЕР13-03-
004-5 

Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей:эмалью ХВ-785 в два 
слоя к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 31.95 руб. С.П. 70% = 
26.44 руб.) 

100 м2 0.2106 890.67 
34.37 

5.30 
0.48 

188 7 1 
0 

2.47 
0.03 

0.52 
0.01 

23 ТЕР13-03-
004-8 

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей:лаком 
ХВ-784 в два слоя к з/п рабочих: 1.15 
к стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п 
маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 90*0,94% = 31.95 
руб. С.П. 70% = 26.44 руб.) 

100 м2 0.2106 822.71 
34.51 

5.30 
0.48 

173 7 1 
0 

2.48 
0.03 

0.52 
0.01 

24 ТЕР09-03-
030-1 

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
90*0,94% = 1515.36 руб. С.П. 85% = 
1522.53 руб.) 

1 т 
констру

кций 

0.52 1431.33 
535.67 

776.73 
101.67 

744 279 404 
53 

39.13 
4.91 

20.35 
2.55 

 201-9005 Площадки (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) т 0.52 8220.00  4274.40     
25 ТЕР13-03-

002-4 
Огрунтовка металлических 
поверхностей за два рааз:грунтовкой 
ГФ-021 к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 492.95 руб. С.П. 70% = 
407.88 руб.) 

100 м2 1.248 382.90 
86.66 

6.64 
0.32 

478 108 8 
0 

5.31 
0.02 

6.63 
0.02 

26 ТЕР13-03-
004-26 

Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей:эмалью ПФ-115 за два 
раза к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 305.81 руб. С.П. 70% = 
253.03 руб.) 

100 м2 1.248 615.84 
53.29 

4.51 
0.32 

769 67 6 
0 

3.83 
0.02 

4.78 
0.02 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    222473.00 10819.00 8739.00 
1456.00 

 872.26 
80.46 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    226384.60 12982.80 10486.80 

1747.20 
 1046.71 

96.55 
  Индекс к оплате труда рабочих:  4.496   58370.67     
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  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 4.496   47148.65     

  в том числе зарплата машинистов:  4.496   7855.41     
  Индекс к стоимости материалов:  4.281   868679.11     
  Материалы в текущем уровне цен:  4.281   22599.40     
  Итого с индексацией: руб.    996797.83 58370.67 47148.65 

7855.41 
 1046.71 

96.55 
  Накладные расходы %: %    70582.72     
  Итого с накладными: руб.    1067380.5

5 
    

  Сметная прибыль %: %    49661.91     
  Итого: руб.    1117042.4

6 
    

  Индекс цен на СМР к базисному уровню 
цен: 

 1.022   1141617.3
9 

    

  Итого: руб.    1141617.3
9 

    

  Временные здания и сооружения % % 3.36   38358.34     
  Итого: руб.    1179975.7

3 
    

  Зимнее удорожание % % 2.4   28319.42     
  Итого: руб.    1208295.1

5 
    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   217493.13     
  Всего по разделу: руб.    1425788.2

8 
    

Металлические конструкции 
1 ТЕР09-03-

002-1 
Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 25 м цельного 
сечения массой:до 1,0 т ( Н.Р. 
90*0,94% = 1620.94 руб. С.П. 85% = 
1628.61 руб.) 

1 т 
констру

кций 

2.913 460.76 
124.63 

276.84 
33.86 

1342 363 806 
99 

10.47 
2.22 

30.50 
6.47 

 Цена 
поставщика 

Контсрукции метиаллические т 2.913 (27745.00)  (80821.18)     

2 ТЕР09-03-
014-1 

Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов:до 24 м при высоте здания 
до 25 м ( Н.Р. 90*0,94% = 2361.24 руб. 
С.П. 85% = 2372.41 руб.) 

1 т 
констру

кций 

0.863 1633.44 
717.73 

485.30 
62.66 

1410 619 419 
54 

63.28 
4.01 

54.61 
3.46 

 101-9390-
003 

Сталь угловая неравнополочная 90х56 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.324 9770.00  3165.48     

 101-9390-
002 

Сталь угловая неравнополочная 75х50 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.539 9770.00  5266.03     
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3 ТЕР09-03-
015-1 

Монтаж прогонов при шаге ферм до 
12 м при высоте здания:до 25 м ( Н.Р. 
90*0,94% = 2908.57 руб. С.П. 85% = 
2922.32 руб.) 

1 т 
констру

кций 

3.9915 568.06 
179.09 

257.05 
28.49 

2267 715 1026 
114 

15.79 
1.75 

63.03 
6.99 

 101-9410-
012 

Швеллеры № 30 сталь марки СТ3ПС 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.863 4500.00  3883.50     

 101-9410-
010 

Швеллеры № 24 сталь марки СТ3ПС 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 2.48 4600.00  11408.00     

 101-9410-
004 

Швеллеры № 16 сталь марки СТ3ПС 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.6473 4800.00  3107.04     

4 ТЕР09-05-
004-4 

Ультразвуковой контроль качества 
сварных соединений положение шва 
нижнее и вертикальное толщиной 
металла:до 40 мм ( Н.Р. 90*0,94% = 
81127.77 руб. С.П. 85% = 81511.35 руб.) 

1 м шва 286 94.79 
80.85 

8.48 
0 

27110 23123 2425 
0 

5.36 
0 

1532.96 
0 

5 ТЕР13-03-
002-4 

Огрунтовка металлических 
поверхностей за два раза:грунтовкой 
ГФ-021 к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.25 к з/п маш-ов: 1.25 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 2613.86 руб. С.П. 70% = 
2162.76 руб.) 

100 м2 8.56 383.48 
86.66 

7.21 
0.38 

3283 742 62 
3 

5.31 
0.02 

45.45 
0.17 

6 ТЕР13-03-
004-26 

Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей:эмалью ПФ-115 за два 
раза к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.25 к з/п маш-ов: 1.25 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 1610.42 руб. С.П. 70% = 
1332.50 руб.) 

100 м2 8.56 616.23 
53.29 

4.90 
0.38 

5275 456 42 
3 

3.83 
0.02 

32.78 
0.17 

7 ТЕР13-06-
002-1 

Очистка кварцевым 
песком:сплошных наружных 
поверхностей ( Н.Р. 90*0,94% = 
14220.08 руб. С.П. 70% = 11766.02 руб.) 

1 м2 428 32.64 
4.56 

24.56 
4.91 

13970 1952 10512 
2101 

0.39 
0.41 

166.92 
175.48 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    81489.00 27970.00 15292.00 
2374.00 

 1926.25 
192.74 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    90141.40 33564.00 18350.40 

2848.80 
 2311.50 

231.29 
  Индекс к оплате труда рабочих:  3.456   115997.18     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 3.456   63418.98     

  в том числе зарплата машинистов:  3.456   9845.45     
  Индекс к стоимости материалов:  3.24   123855.48     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   80821.00     
  Итого с индексацией: руб.    384092.64 115997.18 63418.98 

9845.45 
 2311.50 

231.29 
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  Накладные расходы %: %    106462.88     
  Итого с накладными: руб.    490555.52     
  Сметная прибыль %: %    103695.97     
  Итого: руб.    594251.49     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   607325.02     

  Итого: руб.    607325.02     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   20406.12     
  Итого: руб.    627731.14     
  Зимнее удорожание % % 2.4   15065.55     
  Итого: руб.    642796.69     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   115703.40     
  Всего по разделу: руб.    758500.09     

Стены 
1 ТЕР08-02-

001-1 
Кладка стен кирпичных наружных 
простых:при высоте этажа до 4 м к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
122*0,94% = 19247.77 руб. С.П. 80% = 
13427.11 руб.) 

1 м3 51.9 206.20 
63.09 

45.72 
8.36 

10702 3274 2373 
434 

5.40 
0.40 

280.26 
20.76 

 404-0087-
504 

Кирпич керамический строительный 
пустотелый М 150 (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

1000 шт. 20.4486 1674.07  34232.39     

2 ТЕР08-03-
002-2 

Кладка стен из легкобетонных камней 
без облицовки:при высоте этажа 
свыше 4 м к з/п рабочих: 1.15 к стоим. 
и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 
1.15 ( Н.Р. 122*0,94% = 33195.65 руб. 
С.П. 80% = 23157.06 руб.) 

1 м3 108.76 136.62 
51.49 

40.01 
7.31 

14859 5600 4351 
795 

4.24 
0.35 

461.14 
38.07 

 Цена 
поставщика 

Газобетон (Гамма 600) м3 100.0592 (2296.00)  (229735.92
) 

    

 Цена 
поставщика 

Клей для газобетона кг 1632 (8.08)  (13186.56)     

3 ТЕР08-02-
001-8 

Кладка стен кирпичных 
внутренних:при высоте этажа свыше 
4 м к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 122*0,94% = 14456.59 руб. С.П. 
80% = 10084.82 руб.) 

1 м3 42 194.00 
59.01 

40.01 
7.31 

8148 2478 1680 
307 

5.05 
0.35 

212.10 
14.70 

 404-0087-
504 

Кирпич керамический строительный 
пустотелый М 150 (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

1000 шт. 16.59 1674.07  27772.82     
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4 ТЕР08-07-
001-1 

Леса для кладки наружных стен при 
высоте более 4 м к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 122*0,94% = 12972.00 
руб. С.П. 80% = 9049.18 руб.) 

100 м2 4.733 908.84 
527.04 

5.52 
1.07 

4302 2494 26 
5 

43.40 
0.07 

205.41 
0.33 

5 ТЕР08-07-
002-1 

то же для кладки внутренних стен к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
122*0,94% = 1339.25 руб. С.П. 80% = 
934.25 руб.) 

100 м2 0.301 1344.81 
852.51 

14.19 
2.74 

405 257 4 
1 

70.20 
0.18 

21.13 
0.05 

6 ТЕР16-02-
005-3 

Монтаж закладных деталей в стенах 
в виде труб к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 128*0,94% = 81.69 руб. 
С.П. 83% = 56.35 руб.) 

100 м 0.0144 1207.94 
1011.49 

147.68 
20.17 

17 15 2 
0 

72.16 
1.24 

1.04 
0.02 

 103-0019 Трубы водогазопроводные черные 
обыкновенные 65х4 мм (ССЦ-2000 
Санкт-Петербург) 

м 1.44 60.30  86.83     

7 ТЕР13-03-
002-4 

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз:грунтовкой 
ГФ-021 к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 3.83 руб. С.П. 70% = 
3.17 руб.) 

100 м2 0.006 382.90 
86.66 

6.64 
0.32 

2 1 0 
0 

5.31 
0.02 

0.03 
0.00 

8 ТЕР13-03-
004-26 

Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей:эмалью ПФ-115 к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
90*0,94% = 0 руб. С.П. 70% = 0 руб.) 

100 м2 0.006 615.84 
53.29 

4.51 
0.32 

4 0 0 
0 

3.83 
0.02 

0.02 
0.00 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    100531.00 14119.00 8436.00 
1542.00 

 1181.13 
73.93 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    105042.00 16942.80 10123.20 

1850.40 
 1417.36 

88.72 
  Индекс к оплате труда рабочих:  3.772   63908.24     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 3.772   38184.71     

  в том числе зарплата машинистов:  3.772   6979.71     
  Индекс к стоимости материалов:  3.482   271512.43     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   242922.00     
  Итого с индексацией: руб.    616527.38 63908.24 38184.71 

6979.71 
 1417.36 

88.72 
  Накладные расходы %: %    81296.78     
  Итого с накладными: руб.    697824.16     
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  Сметная прибыль %: %    56711.94     
  Итого: руб.    754536.10     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   771135.89     

  Итого: руб.    771135.89     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   25910.17     
  Итого: руб.    797046.06     
  Зимнее удорожание % % 2.4   19129.11     
  Итого: руб.    816175.17     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   146911.53     
  Всего по разделу: руб.    963086.70     

Кровля 
1 ТЕРр54-01-

009-1 
Укладка плит перекрытий площадью 
до 0,8 м2 с заделкой швов к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
85*0,94% = 8777.87 руб. С.П. 80% = 
8788.86 руб.) 

100 м2 1.8 2586.35 
1346.02 

394.33 
72.09 

4655 2423 710 
130 

112.22 
3.45 

202.00 
6.21 

 440-9136-
667 

Плиты плоские  БПР-130 (ССЦ-2000 
Санкт-Петербург) 

шт. 82 95.24  7809.68     

2 ТЕР26-01-
054-3 

Оклеивание поверхности 
изоляции:тканями стеклянными, 
хлопчатобумажными на клеях ПВА к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
100*0,94% = 4510.18 руб. С.П. 70% = 
3358.65 руб.) 

100 м2 1.99 1482.21 
555.71 

26.78 
4.56 

2950 1106 53 
9 

44.00 
0.30 

87.56 
0.60 

 113-9040-
005 

Пленка  полиэтиленовая  толщиной 0.20 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м2 238.8 5.58  1332.50     

3 ТЕР12-01-
013-3 

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике:в один слой к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
120*0,94% = 6276.23 руб. С.П. 65% = 
3616.62 руб.) 

100 м2 1.99 1086.66 
633.98 

137.62 
15.75 

2162 1262 274 
31 

45.54 
0.83 

90.62 
1.65 

4 ТЕР12-01-
013-4 

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике:на каждый 
последующий слой к з/п рабочих: 
1.15 к стоим. и экспл. машин: 1.15 к 
з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 120*0,94% = 
4892.84 руб. С.П. 65% = 2819.46 руб.) 

100 м2 1.99 623.40 
490.88 

132.53 
15.75 

1241 977 264 
31 

35.26 
0.83 

70.17 
1.65 
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 104-9131-
045 

Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем повышенной 
жесткости , гофрированной структуры 
ППЖ-ГС-175 толщ.60 мм ГОСТ 22950-95 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 23.9 1147.00  27413.30     

 101-9090-
032 

Мастика битумная кровельная горячая 
МБК-Г- 85, ГОСТ 2889-80 (ССЦ-2000 
Санкт-Петербург) 

т 0.8 4450.00  3560.00     

5 ТЕР12-01-
001-5 

Устройство кровель скатных из 
наплавляемых материалов:в два 
слоя к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 120*0,94% = 2261.97 руб. С.П. 65% 
= 1303.44 руб.) 

100 м2 1.99 433.85 
228.84 

37.69 
5.55 

863 455 75 
11 

15.73 
0.29 

31.30 
0.58 

 101-9121-
025 

Изопласт ЭКП-5,0 , материал для 
верхнего слоя  (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

м2 224.87 49.48  11126.57     

 101-1962 Изопласт ЭПП-4,0, материал для 
нижнего слоя (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

м2 228.85 42.00  9611.70     

6 ТЕР12-01-
010-1 

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной стали 
к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
120*0,94% = 2985.22 руб. С.П. 65% = 
1720.20 руб.) 

100 м2 0.453 1599.56 
1352.38 

28.38 
5.24 

725 613 13 
2 

112.75 
0.27 

51.08 
0.12 

 101-1875 Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.25821 11030.00  2848.06     

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    76298.00 6836.00 1389.00 
214.00 

 532.73 
10.81 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    77943.00 8203.20 1666.80 

256.80 
 639.28 

12.97 
  Индекс к оплате труда рабочих:  3.586   29416.68     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 3.586   5977.14     

  в том числе зарплата машинистов:  3.586   920.88     
  Индекс к стоимости материалов:  2.717   184954.34     
  Материалы в текущем уровне цен:  2.717   0     
  Итого с индексацией: руб.    220348.16 29416.68 5977.14 

920.88 
 639.28 

12.97 
  Накладные расходы %: %    29704.31     
  Итого с накладными: руб.    250052.47     
  Сметная прибыль %: %    21607.23     
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  Итого: руб.    271659.70     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   277636.21     

  Итого: руб.    277636.21     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   9328.58     
  Итого: руб.    286964.79     
  Зимнее удорожание % % 2.4   6887.15     
  Итого: руб.    293851.94     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   52893.35     
  Всего по разделу: руб.    346745.29     

Ворота 
1 СтройИнф

орм09-04-
012-3 

Установка противопожарных дверей 
двупольных:металлических глухих к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 

1 м2 9 422.32 
109.02 

12.28 
2.02 

3801 981 111 
18 

7.59 
0.13 

68.31 
1.17 

 Цена 
поставщика 

Ворота противопожарные ВПМ-02/60 
разм. 3х3 м 

шт 1 (30373.12)  (30373.12)     

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    3801.00 981.00 111.00 
18.00 

 68.31 
1.17 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    4019.40 1177.20 133.20 

21.60 
 81.97 

1.40 
  Индекс к оплате труда рабочих:  3.456   4068.40     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 3.456   460.34     

  в том числе зарплата машинистов:  3.456   74.65     
  Индекс к стоимости материалов:  3.24   8777.16     
  Материалы в текущем уровне цен:  3.24   98408.52     
  Итого с индексацией: руб.    111714.42 4068.40 460.34 

74.65 
 81.97 

1.40 
  Накладные расходы %: %    0     
  Итого с накладными: руб.    111714.42     
  Сметная прибыль %: %    0     
  Итого: руб.    111714.42     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   114172.14     

  Итого: руб.    114172.14     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   3836.18     
  Итого: руб.    118008.32     
  Зимнее удорожание % % 2.4   2832.20     
  Итого: руб.    120840.52     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   21751.29     
  Всего по разделу: руб.    142591.81     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Перегородки 

1 ТЕР08-02-
002-6 

Кладка перегородок из кирпича 
неармированных:толщиной в 1/2 
кирпича при высоте этажа свыше 4 м 
к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
122*0,94% = 1095.27 руб. С.П. 80% = 
764.06 руб.) 

100 м2 0.15 2749.84 
1320.35 

469.76 
85.88 

412 198 70 
13 

110.08 
4.11 

16.51 
0.62 

 404-9001 Кирпич (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 1000 шт. 0.756 2300.00  1738.80     
2 ТЕР07-05-

007-10 
Укладка перемычек до массой 0,3 т к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
145,7% = 989.24 руб. С.П. 100% = 
678.96 руб.) 

100 шт. 0.37 1343.02 
216.69 

1037.83 
189.73 

497 80 384 
70 

17.61 
9.08 

6.52 
3.36 

3 ТЕР07-05-
021-1 

Установка блоков цокольных 
массой:до 1 т ( Н.Р. 122,2% = 177.00 
руб. С.П. 85% = 123.12 руб.) 

100 шт. 0.02 5358.98 
1087.56 

2894.36 
476.00 

107 22 58 
10 

94.57 
32.29 

1.89 
0.65 

 442-5001 Перемычки брусковые ПБ для зданий с 
кирпичными стенами, ГОСТ 948-84, 
серия 1.038.1 (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

м3 2.6 1690.00  4394.00     

 442-5001-
563 

Перемычки 5ПБ 34-20 (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

шт. 2 452.95  905.90     

4 ТЕР09-03-
002-12 

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания:до 25 м к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
90*0,94% = 222.10 руб. С.П. 85% = 
223.15 руб.) 

1 т 
констру

кций 

0.168 1050.11 
277.86 

605.65 
64.13 

176 47 102 
11 

18.25 
2.88 

3.07 
0.48 

 201-0756 Отдельные конструктивные элементы 
из горячекатанных профилей, массой 
0,1-0,5 т (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.168 19100.00  3208.80     

5 ТЕР15-02-
036-2 

Штукатурка перемычек по сетке к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
105*0,94% = 326.13 руб. С.П. 55% = 
181.73 руб.) 

100 м2 0.035 6349.32 
2054.75 

50.23 
24.76 

222 72 2 
1 

144.64 
1.44 

5.06 
0.05 



Сметный Калькулятор 

  16 

6 ТЕР15-02-
037-2 

Устройство каркаса при 
оштукатуривании:потолков к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
105*0,94% = 102.75 руб. С.П. 55% = 
57.26 руб.) 

100 м2 0.035 2614.22 
655.45 

15.01 
5.30 

91 23 1 
0 

46.14 
0.31 

1.61 
0.01 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    11757.00 442.00 617.00 
105.00 

 34.66 
5.17 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    11968.80 530.40 740.40 

126.00 
 41.59 

6.20 
  Индекс к оплате труда рабочих:  3.772   2000.67     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 3.772   2792.79     

  в том числе зарплата машинистов:  3.772   475.27     
  Индекс к стоимости материалов:  3.482   37250.44     
  Материалы в текущем уровне цен:  3.482   0     
  Итого с индексацией: руб.    42043.90 2000.67 2792.79 

475.27 
 41.59 

6.20 
  Накладные расходы %: %    2912.49     
  Итого с накладными: руб.    44956.39     
  Сметная прибыль %: %    2028.28     
  Итого: руб.    46984.67     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   48018.33     

  Итого: руб.    48018.33     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   1613.42     
  Итого: руб.    49631.75     
  Зимнее удорожание % % 2.4   1191.16     
  Итого: руб.    50822.91     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   9148.12     
  Всего по разделу: руб.    59971.03     

Проемы оконные 
1 ТЕР10-01-

028-1 
Установка в каменных стенах 
промышленных зданий блоков 
оконных с одинарными и 
спаренными переплетами площадью 
проема:до 5 м2 к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 118*0,94% = 1530.14 руб. 
С.П. 63% = 869.09 руб.) 

100 м2 0.241 6592.79 
1696.51 

809.77 
139.97 

1589 409 195 
34 

145.20 
7.30 

34.99 
1.76 

 (203-9054) Наличники (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) м 103.148 7.00  722.04     
 Цена 

поставщика 
Блоки оконные ОРС21-12Г м2 24.1 (796.23)  (19189.14)     
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 Цена 
поставщика 

Скобяные изделия компл. 10 (73.80)  (738.00)     

2 ТЕР15-05-
003-4 

Остекление оконным стеклом 
толщиной 4 мм окон:со спаренным 
переплетом к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 105*0,94% = 1195.60 руб. 
С.П. 55% = 666.24 руб.) 

100 м2 
площад

и 
проемо

в по 
наружно

му 
обводу 
коробок 

0.241 2244.21 
1599.35 

98.38 
18.48 

541 385 24 
4 

133.34 
1.05 

32.13 
0.25 

 101-1249 Стекло листовое 4 мм марки М3 (ССЦ-
2000 Санкт-Петербург) 

м2 37.837 46.60  1763.20     

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    4615.00 794.00 219.00 
38.00 

 67.12 
2.01 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    4817.60 952.80 262.80 

45.60 
 80.54 

2.41 
  Индекс к оплате труда рабочих:  2.595   2472.52     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 2.595   681.97     

  в том числе зарплата машинистов:  2.595   118.33     
  Индекс к стоимости материалов:  2.197   7913.59     
  Материалы в текущем уровне цен:  2.197   43779.62     
  Итого с индексацией: руб.    54847.70 2472.52 681.97 

118.33 
 80.54 

2.41 
  Накладные расходы %: %    2725.74     
  Итого с накладными: руб.    57573.44     
  Сметная прибыль %: %    1535.33     
  Итого: руб.    59108.77     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   60409.16     

  Итого: руб.    60409.16     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   2029.75     
  Итого: руб.    62438.91     
  Зимнее удорожание % % 2.4   1498.53     
  Итого: руб.    63937.44     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   11508.74     
  Всего по разделу: руб.    75446.18     



Сметный Калькулятор 

  18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Проемы дверные 

1 СИ09-04-
012-1 

Установка противопожарных дверей 
однопольных:металлических глухих 
к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 

1 м2 6.3 377.15 
92.22 

13.54 
2.30 

2376 581 85 
14 

6.42 
0.15 

40.45 
0.94 

 Цена 
поставщика 

Двери противопожарные глухие ДПМ 
01/60 мин. разм.1х2,1 м 

м2 6.3 (3268.69)  (20592.75)     

2 СИ09-04-
012-3 

Установка противопожарных дверей 
двупольных:металлических глухих к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 

1 м2 2.52 422.32 
109.02 

12.28 
2.02 

1064 275 31 
5 

7.59 
0.13 

19.13 
0.33 

 201-9551-
011 

Двери противопожарные глухие ДПМ-
02/60 мин, 1200х2100 мм, двупольные 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м2 2.52 4221.89  10639.16     

3 ТЕР10-01-
039-3 

Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах:в 
перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью 
проема до 3 м2 к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 118*0,94% = 113.40 руб. 
С.П. 63% = 64.41 руб.) 

100 м2 0.02 3158.59 
1450.78 

307.49 
59.31 

63 29 6 
1 

115.00 
3.90 

2.30 
0.08 

 101-1722 Скобы концевые диаметром 25 мм 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

шт. 1 93.14  93.14     

 203-0199 Блоки  дверные ДГ 21- 9, ДГ 21-10 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м2 2 242.00  484.00     

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    14720.00 885.00 122.00 
20.00 

 61.88 
1.35 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    14921.40 1062.00 146.40 

24.00 
 74.26 

1.62 
  Индекс к оплате труда рабочих:  2.84   3016.08     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 2.84   415.78     

  в том числе зарплата машинистов:  2.84   68.16     
  Индекс к стоимости материалов:  2.465   33802.54     
  Материалы в текущем уровне цен:  2.465   50761.74     
  Итого с индексацией: руб.    87996.14 3016.08 415.78 

68.16 
 74.26 

1.62 
  Накладные расходы %: %    113.40     
  Итого с накладными: руб.    88109.54     
  Сметная прибыль %: %    64.41     
  Итого: руб.    88173.95     
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  Индекс цен на СМР к базисному уровню 
цен: 

 1.022   90113.78     

  Итого: руб.    90113.78     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   3027.82     
  Итого: руб.    93141.60     
  Зимнее удорожание % % 2.4   2235.40     
  Итого: руб.    95377.00     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   17167.86     
  Всего по разделу: руб.    112544.86     

Полы 
1 ТЕР26-01-

054-3 
Укладка п/э пленки к з/п рабочих: 1.15 
к стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п 
маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 100*0,94% = 4154.91 
руб. С.П. 70% = 3094.08 руб.) 

100 м2 1.355 1482.21 
555.71 

26.78 
4.56 

2008 753 36 
6 

44.00 
0.30 

59.62 
0.41 

 113-9040-
005 

Пленка  полиэтиленовая  толщиной 0.20 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м2 162.6 5.58  907.31     

2 ТЕР11-01-
002-1 

Устройство подстилающих 
слоев:песчаных к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 123*0,94% = 15237.34 
руб. С.П. 75% = 9884.11 руб.) 

1 м3 48.026 164.07 
42.24 

20.23 
4.88 

7880 2029 972 
234 

3.41 
0.30 

163.77 
14.41 

3 ТЕР11-01-
002-9 

Устройство подстилающих 
слоев:бетонных к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 123*0,94% = 87.53 руб. 
С.П. 75% = 56.78 руб.) 

1 м3 0.3 489.27 
43.15 

0.23 
0 

147 13 0 
0 

3.66 
0 

1.10 
0 

4 ТЕР12-01-
002-10 
Прим. 

Устройство гидроизоляции к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
120*0,94% = 32.85 руб. С.П. 65% = 18.93 
руб.) 

100 м2 0.04 222.43 
118.31 

20.46 
3.05 

9 5 1 
0 

8.44 
0.16 

0.34 
0.01 

 101-1962 Изопласт ЭПП-4,0, материал для 
нижнего слоя (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

м2 4.64 42.00  194.88     

5 ТЕР11-01-
027-3 

Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток:керамических для 
полов одноцветных с красителем к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
123*0,94% = 410.73 руб. С.П. 75% = 
266.43 руб.) 

100 м2 0.04 2138.05 
1473.90 

119.60 
49.98 

86 59 5 
2 

119.78 
2.94 

4.79 
0.12 
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 101-1741-
003 

Плитки керамические для полов 
неглазурованные гладкие квадратные 
порфировидные толщ.9 мм 
(разм.200х200х9 мм) (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

м2 4.08 64.80  264.38     

6 ТЕР11-01-
002-9 

Устройство подстилающих 
слоев:бетонных к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 123*0,94% = 2673.10 руб. 
С.П. 75% = 1733.98 руб.) 

1 м3 9.205 489.27 
43.15 

0.23 
0 

4504 397 2 
0 

3.66 
0 

33.69 
0 

7 ТЕР11-01-
015-1 

Устройство покрытий:бетонных 
толщиной 30 мм к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 123*0,94% = 4423.74 руб. 
С.П. 75% = 2869.58 руб.) 

100 м2 1.315 2135.05 
451.47 

168.97 
47.65 

2808 594 222 
63 

40.43 
2.84 

53.17 
3.73 

8 ТЕР11-01-
015-8 

Железнение цементных покрытий к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
123*0,94% = 1292.78 руб. С.П. 75% = 
838.60 руб.) 

100 м2 1.315 178.31 
144.57 

5.83 
1.71 

234 190 8 
2 

10.80 
0.10 

14.20 
0.13 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    19042.00 4040.00 1246.00 
307.00 

 330.68 
18.81 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    20099.20 4848.00 1495.20 

368.40 
 396.82 

22.57 
  Индекс к оплате труда рабочих:  4.853   23527.34     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 4.853   7256.21     

  в том числе зарплата машинистов:  4.853   1787.85     
  Индекс к стоимости материалов:  4.497   61860.73     
  Материалы в текущем уровне цен:  4.497   0     
  Итого с индексацией: руб.    92644.28 23527.34 7256.21 

1787.85 
 396.82 

22.57 
  Накладные расходы %: %    28312.98     
  Итого с накладными: руб.    120957.26     
  Сметная прибыль %: %    18762.49     
  Итого: руб.    139719.75     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   142793.58     

  Итого: руб.    142793.58     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   4797.86     
  Итого: руб.    147591.44     
  Зимнее удорожание % % 2.4   3542.19     
  Итого: руб.    151133.63     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   27204.05     
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  Всего по разделу: руб.    178337.68     
Наружная отделка 

1 ТЕР15-02-
001-1 

Улучшенная штукатурка цементно-
известковым раствором по 
камню:стен к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 105*0,94% = 5012.60 руб. 
С.П. 55% = 2793.24 руб.) 

100 м2 1.017 1958.02 
1055.34 

87.33 
47.87 

1991 1073 89 
49 

70.88 
2.78 

72.08 
2.83 

2 ТЕР15-04-
013-2 

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной 
поверхности:силикатная цоколя к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
105*0,94% = 808.63 руб. С.П. 55% = 
450.60 руб.) 

100 м2 
фасада 

1.017 1024.80 
175.72 

9.84 
1.83 

1042 179 10 
2 

14.28 
0.12 

14.52 
0.12 

3 ТЕР12-01-
008-2 

Устройство обделок на фасадах 
(наружные подоконники, пояски, 
балконы и др.):без водосточных труб 
к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
120*0,94% = 1690.01 руб. С.П. 65% = 
973.85 руб.) 

100 м2 5.615 74.41 
58.78 

0.79 
0.16 

418 330 4 
1 

4.90 
0.01 

27.51 
0.06 

 101-1875 Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.129145 11030.00  1424.47     

4 ТЕР15-02-
036-1 

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса:улучшенная стен к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
105*0,94% = 44009.90 руб. С.П. 55% = 
24524.26 руб.) 

100 м2 5.2658 6078.67 
1846.06 

50.23 
24.76 

32009 9721 265 
130 

129.95 
1.44 

684.29 
7.58 

5 ТЕР15-04-
011-2 

Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности:силикатная 
к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
105*0,94% = 5794.42 руб. С.П. 55% = 
3228.91 руб.) 

100 м2 
фасада 

5.2658 1119.59 
244.44 

9.91 
1.83 

5896 1287 52 
10 

20.38 
0.12 

107.32 
0.63 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    42780.00 12590.00 420.00 
192.00 

 905.72 
11.22 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    45382.00 15108.00 504.00 

230.40 
 1086.86 

13.46 
  Индекс к оплате труда рабочих:  3.772   56987.38     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 3.772   1901.09     

  в том числе зарплата машинистов:  3.772   869.07     
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  Индекс к стоимости материалов:  3.482   103659.14     
  Материалы в текущем уровне цен:  3.482   0     
  Итого с индексацией: руб.    162547.61 56987.38 1901.09 

869.07 
 1086.86 

13.46 
  Накладные расходы %: %    57315.56     
  Итого с накладными: руб.    219863.17     
  Сметная прибыль %: %    31970.86     
  Итого: руб.    251834.03     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   257374.38     

  Итого: руб.    257374.38     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   8647.78     
  Итого: руб.    266022.16     
  Зимнее удорожание % % 2.4   6384.53     
  Итого: руб.    272406.69     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   49033.20     
  Всего по разделу: руб.    321439.89     

Внутрення отделка 
1 ТЕР15-01-

020-5 
Облицовка стен на цементном 
растворе с карнизными, 
плинтусными и угловыми плитками:в 
промышленных зданиях по кирпичу и 
бетону к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 105*0,94% = 6196.30 руб. С.П. 55% 
= 3452.85 руб.) 

100 м2 
поверхн

ости 
облицо

вки 

0.376 3667.79 
2900.33 

28.43 
14.80 

1379 1091 11 
6 

224.58 
0.86 

84.44 
0.32 

 Цена 
поставщика 

Плитки карнизные м 21.056 (7.39)  (155.60)     

 Цена 
поставщика 

Плитки рядовые м2 34.404 (36.90)  (1269.51)     

2 ТЕР15-02-
016-3 

Оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и 
бетону:улучшенное стен к з/п 
рабочих: 0.9 к стоим. и экспл. машин: 
0.9 к з/п маш-ов: 0.9 ( Н.Р. 105*0,94% = 
5603.22 руб. С.П. 55% = 3122.36 руб.) 

100 м2 0.951 2102.37 
977.29 

130.46 
66.34 

1999 929 124 
63 

85.84 
6.29 

81.63 
5.98 

3 ТЕР08-02-
006-1 

Расшивка швов кладки:из кирпича к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
122*0,94% = 11301.33 руб. С.П. 80% = 
7883.73 руб.) 

100 м2 5.811 296.42 
296.42 

0 
0 

1722 1722 0 
0 

21.90 
0 

127.26 
0 
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4 ТЕР15-04-
005-3 

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная:по штукатурке стен к з/п 
рабочих: 1.25 к стоим. и экспл. 
машин: 1.25 к з/п маш-ов: 1.25 ( Н.Р. 
105*0,94% = 3174.40 руб. С.П. 55% = 
1768.92 руб.) 

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости 

0.951 749.93 
588.26 

13.51 
3.11 

713 559 13 
3 

42.90 
0.17 

40.80 
0.16 

5 ТЕР15-04-
005-5 

то же, по расшивке к з/п рабочих: 1.25 
к стоим. и экспл. машин: 1.25 к з/п 
маш-ов: 1.25 ( Н.Р. 105*0,94% = 
10760.21 руб. С.П. 55% = 5996.06 руб.) 

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости 

5.437 414.41 
348.44 

8.90 
2.00 

2253 1894 48 
11 

25.41 
0.11 

138.15 
0.60 

 101-0359 Краски водно-дисперсионные Э-ВА-27Т 
поливинилацетатные, белые (ССЦ-2000 
Санкт-Петербург) 

т 0.402 11200.00  4502.40     

6 ТЕР15-02-
035-4 

Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраску или 
оклейку обоями:потолков сборных из 
плит к з/п рабочих: 1.25 к стоим. и 
экспл. машин: 1.25 к з/п маш-ов: 1.25 ( 
Н.Р. 105*0,94% = 5027.08 руб. С.П. 55% 
= 2801.31 руб.) 

100 м2 1.708 556.10 
518.47 

3.62 
2.23 

950 886 6 
4 

33.97 
0.11 

58.02 
0.19 

7 ТЕР13-03-
003-21 

Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных 
поверхностей:эмалью ПФ-133 к з/п 
рабочих: 1.25 к стоим. и экспл. 
машин: 1.25 к з/п маш-ов: 1.25 ( Н.Р. 
90*0,94% = 1350.78 руб. С.П. 70% = 
1117.66 руб.) 

100 м2 3.416 356.36 
81.36 

4.90 
0.38 

1217 278 17 
1 

5.38 
0.02 

18.38 
0.07 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    14736.00 7359.00 219.00 
88.00 

 548.68 
7.32 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    16251.60 8830.80 262.80 

105.60 
 658.42 

8.78 
  Индекс к оплате труда рабочих:  4.769   42114.09     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 4.769   1253.29     

  в том числе зарплата машинистов:  4.769   503.61     
  Индекс к стоимости материалов:  3.086   22089.59     
  Материалы в текущем уровне цен:  3.086   4397.55     
  Итого с индексацией: руб.    69854.52 42114.09 1253.29 

503.61 
 658.42 

8.78 
  Накладные расходы %: %    43413.32     
  Итого с накладными: руб.    113267.84     
  Сметная прибыль %: %    26142.89     
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  Итого: руб.    139410.73     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   142477.77     

  Итого: руб.    142477.77     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   4787.25     
  Итого: руб.    147265.02     
  Зимнее удорожание % % 2.4   3534.36     
  Итого: руб.    150799.38     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   27143.89     
  Всего по разделу: руб.    177943.27     

Разные работы 
1 ТЕР11-01-

001-2 
Уплотнение грунта:щебнем к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
123*0,94% = 345.41 руб. С.П. 75% = 
224.06 руб.) 

100 м2 0.618 899.39 
92.57 

61.73 
14.85 

556 57 38 
9 

7.70 
0.88 

4.76 
0.54 

2 ТЕР27-07-
002-1 

Устройство основания под отмостку 
к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
142*0,94% = 1395.66 руб. С.П. 95% = 
993.32 руб.) 

100 м2 0.618 564.99 
311.72 

248.95 
61.10 

349 193 154 
38 

26.24 
3.17 

16.22 
1.96 

3 ТЕР27-07-
002-2 

При изменении толщины оснований 
на каждый 1 см добавлять или 
исключать к норме 27-07-002-1 к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
142*0,94% = 90.63 руб. С.П. 95% = 64.50 
руб.) 

100 м2 1.854 14.12 
6.42 

7.70 
1.69 

26 12 14 
3 

0.54 
0.10 

1.00 
0.19 

 113-0198 Щебень андезитовый рядовой марки 
№1 фр.10-15 мм (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

м3 13.5342 159.00  2151.94     

4 ТЕР27-06-
026-1 

Розлив вяжущих материалов к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
142*0,94% = 108.75 руб. С.П. 95% = 
77.40 руб.) 

1 т 1.3 43.14 
0 

43.14 
13.79 

56 0 56 
18 

0 
0.66 

0 
0.86 

 101-0079 Битумы нефтяные для кровельных 
мастик марки БНМ-55/60 (ССЦ-2000 
Санкт-Петербург) 

т 1.3 1460.00  1898.00     

5 ТЕР 
Дополнени
я № 127-07-

005-1 

Устройство асфальтобетонного 
покрытия отмостки толщ. 2,5 см к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
133,48% = 332.30 руб. С.П. 95% = 
236.50 руб.) 

1000 м2 0.0618 4553.44 
743.14 

2740.54 
149.92 

281 46 169 
9 

49.02 
6.17 

3.03 
0.38 
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6 ТЕР 
Дополнени
я № 127-07-

005-2 

При изменении толщины слоя 
покрытия на 0,5 см добавлять или 
исключать к норме 27-07-5-1 к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
133,48% = 0 руб. С.П. 95% = 0 руб.) 

1000 м2 0.0618 56.65 
1.66 

54.99 
2.37 

4 0 3 
0 

0.11 
0.09 

0.01 
0.01 

 410-0002 Асфальтобетонная смесь марка I,тип Б 
горячая плотная мелкозернистая (ССЦ-
2000 Санкт-Петербург) 

т 3.776 690.00  2605.44     

7 ТЕР06-01-
001-15 
Прим. 

етонное крыльцо к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 98,7% = 62.55 руб. С.П. 
65% = 41.19 руб.) 

100 м3 0.0078 4308.58 
1415.20 

2288.58 
415.95 

34 11 18 
3 

116.82 
20.15 

0.91 
0.16 

 401-0246 Бетон мелкозернистый (песчаный) 
класса В15 (М200) (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

м3 0.7917 467.00  369.72     

8 ТЕР06-01-
001-1 
Прим. 

Устройство бетонного съезда у ворот 
к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
98,7% = 53.61 руб. С.П. 65% = 35.31 
руб.) 

100 м3 0.006 5409.73 
1804.60 

1213.85 
218.87 

32 11 7 
1 

163.03 
10.51 

0.98 
0.06 

 401-0066-
004 

Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 
(М200), П3 (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 0.612 535.24  327.57     

9 ТЕР10-01-
010-1 

Установка элементов каркаса:из 
брусьев к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 118*0,94% = 5.02 руб. С.П. 63% = 
2.85 руб.) 

1 м3 0.003 2617.40 
265.21 

29.20 
5.48 

8 1 0 
0 

22.50 
0.36 

0.07 
0.00 

10 ТЕР06-01-
001-15 

Устройство набетонки по 
фундаментной плите под стены к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
98,7% = 1264.32 руб. С.П. 65% = 832.63 
руб.) 

100 м3 0.155 4308.58 
1415.20 

2288.58 
415.95 

668 219 355 
64 

116.82 
20.15 

18.11 
3.12 

 401-0066-
004 

Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 
(М200), П3 (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 15.7325 535.24  8420.66     

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    17787.00 550.00 814.00 
145.00 

 45.09 
7.28 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    18059.80 660.00 976.80 

174.00 
 54.11 

8.74 
  Индекс к оплате труда рабочих:  3.772   2489.52     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 3.772   3684.49     

  в том числе зарплата машинистов:  3.772   656.33     
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  Индекс к стоимости материалов:  3.482   57184.89     
  Материалы в текущем уровне цен:  3.482   0     
  Итого с индексацией: руб.    63358.90 2489.52 3684.49 

656.33 
 54.11 

8.74 
  Накладные расходы %: %    3658.25     
  Итого с накладными: руб.    67017.15     
  Сметная прибыль %: %    2507.76     
  Итого: руб.    69524.91     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   71054.46     

  Итого: руб.    71054.46     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   2387.43     
  Итого: руб.    73441.89     
  Зимнее удорожание % % 2.4   1762.61     
  Итого: руб.    75204.50     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   13536.81     
  Всего по разделу: руб.    88741.31     

Колодец 
1 ТЕР06-01-

001-1 
Устройство бетонной подготовки к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
98,7% = 80.42 руб. С.П. 65% = 52.96 
руб.) 

100 м3 0.009 5409.73 
1804.60 

1213.85 
218.87 

49 16 11 
2 

163.03 
10.51 

1.47 
0.09 

 401-0063 Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 7,5 
(М100) (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 0.918 403.12  370.06     

2 ТЕР06-01-
062-4 

Устройство стен и плоских днищ при 
толщине:более 150 мм 
прямоугольных сооружений к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
98,7% = 5017.07 руб. С.П. 65% = 
3304.05 руб.) 

100 м3 0.098 23679.60 
9835.47 

8898.86 
1625.59 

2321 964 872 
159 

729.12 
78.84 

71.45 
7.73 

 401-0206-
001 

Бетон W 6, В15 (М200), П3 (КЗ 20 мм) 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 9.947 646.46  6430.34     

 204-0020 Арматурная сталь класса А-III диам. 8 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.163 8210.00  1338.23     

 204-0022 Арматурная сталь класса А-III диам. 12 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.708 7770.00  5501.16     

3 ТЕР06-01-
015-8 

Установка закладных деталей 
весом:до 20 кг к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 98,7% = 40.21 руб. С.П. 
65% = 26.48 руб.) 

1 т 0.011 851.25 
815.07 

36.18 
6.33 

9 9 0 
0 

63.22 
0.36 

0.70 
0.00 
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4 ТЕР06-01-
015-9 

Установка закладных деталей 
весом:более 20 кг к з/п рабочих: 1.15 
к стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п 
маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 98,7% = 8.94 руб. 
С.П. 65% = 5.88 руб.) 

1 т 0.007 317.24 
281.06 

36.18 
6.33 

2 2 0 
0 

21.80 
0.36 

0.15 
0.00 

 204-9180-
003 

Детали закладные весом свыше 5 кг 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.018 10890.72  196.03     

5 ТЕР06-01-
015-8 
Прим. 

Обрамление колодца уголком к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
98,7% = 156.36 руб. С.П. 65% = 102.98 
руб.) 

1 т 0.043 851.25 
815.07 

36.18 
6.33 

37 35 2 
0 

63.22 
0.36 

2.72 
0.02 

 204-9180-
003 

Обрамление т 0.043 10890.72  468.30     

6 ТЕР09-06-
024-5 
Прим. 

Перекрытие каналов рифленой 
сталью с ребрами жесткости  к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
90*0,94% = 819.48 руб. С.П. 85% = 
823.35 руб.) 

1 т 
констру

кций 

0.259 2078.47 
780.37 

996.87 
45.81 

538 202 258 
12 

54.39 
2.59 

14.09 
0.67 

 201-9220 Металлические конструкции (ССЦ-2000 
Санкт-Петербург) 

кг 0.259 7000.00  1813.00     

 201-9005 Конструкции металлические мелкие 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.259 8220.00  2128.98     

7 ТЕР06-01-
015-7 

Скобы ходовые к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 98,7% = 75.95 руб. С.П. 
65% = 50.02 руб.) 

1 т 0.006 2818.67 
2782.49 

36.18 
6.33 

17 17 0 
0 

215.82 
0.36 

1.29 
0.00 

 101-9196 Скобы ходовые (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

кг 6 9.17  55.02     

8 ТЕР09-03-
002-13 

Монтаж балок в перекрытии колодца 
к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
90*0,94% = 99.56 руб. С.П. 85% = 100.03 
руб.) 

1 т 
констру

кций 

0.074 1098.76 
281.75 

661.59 
69.35 

81 21 49 
5 

19.07 
3.10 

1.41 
0.23 

 201-9290 Конструкции приспособлений для 
монтажа, стальные (ССЦ-2000 Санкт-
Петербург) 

т 0.074 10800.00  799.20     

9 ТЕР46-01-
008-2 

Обетонирование:балок и прогонов ( 
Н.Р. 110*0,94% = 262.10 руб. С.П. 70% = 
177.43 руб.) 

1 м3 0.22 701.63 
251.72 

27.48 
3.85 

154 55 6 
1 

22.94 
0.29 

5.05 
0.06 

 401-0086 Бетон тяжелый, КЗ 10 мм, класс В 15 
(М200) (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 0.2244 527.56  118.38     
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10 ТЕР29-01-
181-1 

Устройство металлической 
гидроизоляции к з/п рабочих: 1.2 к 
стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п маш-
ов: 1.2 ( Н.Р. 136,3% = 13178.02 руб. 
С.П. 75% = 7251.29 руб.) 

1 т 1.35 20276.62 
1582.14 

260.99 
0 

27373 2136 352 
0 

61.99 
0 

83.69 
0 

11 ТЕР11-01-
011-1 

Устройство стяжек:цементных 
толщиной 20 мм (общ. толщ. 25 мм) к 
з/п рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
123*0,94% = 109.90 руб. С.П. 75% = 
71.29 руб.) 

100 м2 0.045 1242.38 
441.19 

42.92 
21.87 

56 20 2 
1 

39.51 
1.27 

1.78 
0.06 

12 ТЕР11-01-
011-2 

Устройство стяжек:цементных на 
каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки добавлять или исключать к 
норме 11-1-11-1 к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 123*0,94% = 0 руб. С.П. 
75% = 0 руб.) 

100 м2 0.045 200.77 
5.59 

7.50 
3.61 

9 0 0 
0 

0.50 
0.21 

0.02 
0.01 

13 ТЕР13-03-
002-4 

Огрунтовка металлических 
поверхностей за два раза:грунтовкой 
ГФ-021 к з/п рабочих: 1.2 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 256.57 руб. С.П. 70% = 
212.29 руб.) 

100 м2 0.74 386.67 
90.43 

6.64 
0.32 

286 67 5 
0 

5.31 
0.02 

3.93 
0.01 

14 ТЕР13-03-
004-26 

Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей:эмалью ПФ-115 к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
90*0,94% = 149.34 руб. С.П. 70% = 
123.57 руб.) 

100 м2 0.74 615.84 
53.29 

4.51 
0.32 

456 39 3 
0 

3.83 
0.02 

2.83 
0.01 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    50605.00 3583.00 1560.00 
180.00 

 190.58 
8.89 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    51633.60 4299.60 1872.00 

216.00 
 228.70 

10.67 
  Индекс к оплате труда рабочих:  3.772   16218.09     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 3.772   7061.18     

  в том числе зарплата машинистов:  3.772   814.75     
  Индекс к стоимости материалов:  3.482   158298.68     
  Материалы в текущем уровне цен:  3.482   0     
  Итого с индексацией: руб.    181577.95 16218.09 7061.18 

814.75 
 228.70 

10.67 
  Накладные расходы %: %    20253.92     
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  Итого с накладными: руб.    201831.87     
  Сметная прибыль %: %    12301.62     
  Итого: руб.    214133.49     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   218844.43     

  Итого: руб.    218844.43     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   7353.17     
  Итого: руб.    226197.60     
  Зимнее удорожание % % 2.4   5428.74     
  Итого: руб.    231626.34     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   41692.74     
  Всего по разделу: руб.    273319.08     

Щитовая 
1 ТЕР06-01-

064-3 
ЯУстройство ж/бетонных стен 
каналов более 100 мм к з/п рабочих: 
1.2 к стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п 
маш-ов: 1.2 ( Н.Р. 98,7% = 1203.11 руб. 
С.П. 65% = 792.32 руб.) 

100 м3 0.012 44207.92 
15083.68 

13142.11 
2694.99 

530 181 158 
32 

1123.36 
120.27 

13.48 
1.44 

2 ТЕР06-01-
064-3 

то же бетонных к з/п рабочих: 1.2 к 
стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п маш-
ов: 1.2 ( Н.Р. 98,7% = 1005.42 руб. С.П. 
65% = 662.13 руб.) 

100 м3 0.01 44207.92 
15083.68 

13142.11 
2694.99 

442 151 131 
27 

1123.36 
120.27 

11.23 
1.20 

 401-0086 Бетон тяжелый, КЗ 10 мм, класс В 15 
(М200) (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 2.233 527.56  1178.04     

 204-0022 Арматурная сталь класса А-III диам. 12 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.016 7770.00  124.32     

3 ТЕР06-01-
015-7 

Установка закладных деталей 
весом:до 4 кг к з/п рабочих: 1.2 к 
стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п маш-
ов: 1.2 ( Н.Р. 98,7% = 604.38 руб. С.П. 
65% = 398.02 руб.) 

1 т 0.037 2941.22 
2903.47 

37.75 
6.90 

109 107 1 
0 

215.82 
0.36 

7.99 
0.01 

4 ТЕР06-01-
015-8 

Установка закладных деталей 
весом:до 20 кг к з/п рабочих: 1.2 к 
стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п маш-
ов: 1.2 ( Н.Р. 98,7% = 977.17 руб. С.П. 
65% = 643.53 руб.) 

1 т 0.202 888.26 
850.51 

37.75 
6.90 

179 172 8 
1 

63.22 
0.36 

12.77 
0.07 

 204-9180-
002 

Детали закладные весом от 1 до 5 кг 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.037 12292.82  454.83     

 204-0064 то же, в виде труб т 0.202 8420.00  1700.84     
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5 ТЕР09-06-
024-5 

Монтаж:рекуператоров, экранов, 
коробок, загрузочных и разгрузочных 
камер вращающихся печей и сушил 
из листовой стали к з/п рабочих: 1.2 к 
стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п маш-
ов: 1.2 ( Н.Р. 90*0,94% = 1229.74 руб. 
С.П. 85% = 1235.55 руб.) 

1 т 
констру

кций 

0.293 2155.74 
814.30 

1040.21 
49.88 

632 239 305 
15 

54.39 
2.59 

15.94 
0.76 

 Цена 
поставщика 

Конструкции стальные т 0.293 (7100.00)  (2080.30)     

6 ТЕР06-01-
015-8 

Обрамление канала уголком к з/п 
рабочих: 1.2 к стоим. и экспл. машин: 
1.2 к з/п маш-ов: 12.2 ( Н.Р. 98,7% = 
717.35 руб. С.П. 65% = 472.42 руб.) 

1 т 0.137 888.26 
850.51 

37.75 
70.13 

122 117 5 
10 

63.22 
0.36 

8.66 
0.05 

 Цена 
поставщика 

Металлические конструкции т 0.137 (10890.72)  (1492.03)     

7 ТЕР13-03-
002-4 

Огрунтовка металлических 
поверхностей за два раза:грунтовкой 
ГФ-021 к з/п рабочих: 1.2 к стоим. и 
экспл. машин: 1.2 к з/п маш-ов: 1.2 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 179.14 руб. С.П. 70% = 
148.22 руб.) 

100 м2 0.41 386.96 
90.43 

6.92 
0.35 

159 37 3 
0 

5.31 
0.02 

2.18 
0.01 

8 ТЕР13-03-
004-26 

Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей:эмалью ПФ-115 за 2 
раза к з/п рабочих: 1.2 к стоим. и 
экспл. машин: 1.2 к з/п маш-ов: 1.2 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 111.35 руб. С.П. 70% = 
92.14 руб.) 

100 м2 0.41 618.35 
55.61 

4.70 
0.35 

254 23 2 
0 

3.83 
0.02 

1.57 
0.01 

9 ТЕР41-01-
009-2 

Окрасочная изоляция вертикальной 
бетонной поверхности полимерными 
материалами в три слоя основного 
лака ( Н.Р. 104*0,94% = 844.79 руб. С.П. 
65% = 561.69 руб.) 

100 м2 0.146 8093.25 
1036.03 

142.48 
1.15 

1182 151 21 
0 

91.12 
0.10 

13.30 
0.01 

10 ТЕР41-01-
009-1 

Нанесение на днище покрытия 
Консолид-1 кистью к з/п рабочих: 1.2 
к стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п 
маш-ов: 1.2 ( Н.Р. 104*0,94% = 408.41 
руб. С.П. 65% = 271.55 руб.) 

100 м2 0.087 8201.06 
834.90 

107.71 
1.66 

713 73 9 
0 

62.68 
0.10 

5.45 
0.01 

 Цена 
поставщика 

Консолид-1 кг 8.155 (127.24)  (1037.64)     

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    7781.00 1251.00 643.00 
85.00 

 92.57 
3.57 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    8159.80 1501.20 771.60 

102.00 
 111.08 

4.28 
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  Индекс к оплате труда рабочих:  4.769   7159.22     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 4.769   3679.76     

  в том числе зарплата машинистов:  4.769   486.44     
  Индекс к стоимости материалов:  3.086   18167.28     
  Материалы в текущем уровне цен:  3.086   14226.46     
  Итого с индексацией: руб.    43232.72 7159.22 3679.76 

486.44 
 111.08 

4.28 
  Накладные расходы %: %    7280.86     
  Итого с накладными: руб.    50513.58     
  Сметная прибыль %: %    5277.57     
  Итого: руб.    55791.15     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   57018.56     

  Итого: руб.    57018.56     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   1915.82     
  Итого: руб.    58934.38     
  Зимнее удорожание % % 2.4   1414.43     
  Итого: руб.    60348.81     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   10862.79     
  Всего по разделу: руб.    71211.60     

Венткамера 
1 ТЕР06-01-

031-6 
Устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой:до 6 м, 
толщиной 100 мм к з/п рабочих: 1.2 к 
стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п маш-
ов: 1.2 ( Н.Р. 98,7% = 1693.20 руб. С.П. 
65% = 1115.08 руб.) 

100 м3 0.008 115166.90 
43170.98 

24257.35 
4225.15 

921 345 194 
34 

3296.30 
186.28 

26.37 
1.49 

 401-0086 Бетон тяжелый, КЗ 10 мм, класс В 15 
(М200) (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 0.812 527.56  428.38     

 204-0001 Арматурная сталь класса А-I диам. 6 мм 
горячекатанная, гладкая (ССЦ-2000 
Санкт-Петербург) 

т 0.04 7670.00  306.80     

 204-0020 Арматурная сталь класса А-III диам. 8 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.081 8210.00  665.01     

2 ТЕР06-01-
041-7 

Устройство перекрытий по стальным 
балкам и монолитные участки при 
сборном железобетонном 
перекрытии площадью до 5 м2 
приведенной толщиной:до 100 мм к 
з/п рабочих: 1.2 к стоим. и экспл. 
машин: 1.2 к з/п маш-ов: 1.2 ( Н.Р. 
98,7% = 201.04 руб. С.П. 65% = 132.40 
руб.) 

100 м3 0.002 51284.29 
21445.54 

7925.90 
1063.84 

103 43 16 
2 

1675.60 
47.25 

3.35 
0.09 
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 204-0020 Арматурная сталь класса А-III диам. 8 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.0238 8210.00  195.40     

 401-0086 Бетон тяжелый, КЗ 10 мм, класс В 15 
(М200) (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 0.203 527.56  107.09     

3 ТЕР20-02-
017-5 

Установка дверей 
герметических:утепленных, 
размером 1250х500 мм к з/п рабочих: 
1.2 к стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п 
маш-ов: 1.2 ( Н.Р. 128*0,94% = 168.83 
руб. С.П. 83% = 116.46 руб.) 

1 шт. 1 129.02 
30.28 

14.57 
0.99 

129 30 15 
1 

2.00 
0.06 

2.00 
0.06 

 300-1171 Двери стальные для вентиляционных 
камер утепленные:размером 1250х500 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

шт. 1 1900.00  1900.00     

4 ТЕР06-01-
015-8 

Установка закладных деталей 
весом:до 20 кг к з/п рабочих: 1.2 к 
стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п маш-
ов: 1.2 ( Н.Р. 98,7% = 196.57 руб. С.П. 
65% = 129.46 руб.) 

1 т 0.052 888.26 
850.51 

37.75 
6.90 

46 44 2 
0 

63.22 
0.36 

3.29 
0.02 

 204-9180-
003 

Детали закладные весом свыше 5 кг 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.052 10890.72  566.32     

5 ТЕР26-01-
037-1 

Утепление перегородок 
минераловатными плитами на 
битуме к з/п рабочих: 1.2 к стоим. и 
экспл. машин: 1.2 к з/п маш-ов: 1.2 ( 
Н.Р. 100*0,94% = 808.42 руб. С.П. 70% = 
602.01 руб.) 

1 м3 0.6 742.77 
305.69 

79.88 
11.42 

446 183 48 
7 

20.04 
0.69 

12.02 
0.41 

6 ТЕР26-01-
037-3 

то же, перекрытия к з/п рабочих: 1.2 к 
стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п маш-
ов: 1.2 ( Н.Р. 100*0,94% = 170.19 руб. 
С.П. 70% = 126.74 руб.) 

1 м3 0.1 942.79 
385.12 

93.58 
12.25 

94 39 9 
1 

25.84 
0.74 

2.58 
0.07 

 104-9131-
001 

Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем, 
полужесткие,гофрированной структуры, 
ПГ-125 толщ.50 мм ГОСТ 9573-96 (ССЦ-
2000 Санкт-Петербург) 

м3 0.679 336.00  228.14     

7 ТЕР15-02-
036-1 

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса:улучшенная стен к з/п 
рабочих: 1.2 к стоим. и экспл. машин: 
1.2 к з/п маш-ов: 1.2 ( Н.Р. 105*0,94% = 
1215.18 руб. С.П. 55% = 677.15 руб.) 

100 м2 0.139 6161.12 
1926.32 

52.42 
26.96 

856 268 7 
4 

129.95 
1.44 

18.06 
0.20 

8 ТЕР15-02-
036-2 

то же, перекрытия к з/п рабочих: 1.2 к 
стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п маш-
ов: 1.2 ( Н.Р. 105*0,94% = 196.57 руб. 
С.П. 55% = 109.54 руб.) 

100 м2 0.02 6440.84 
2144.09 

52.42 
26.96 

129 43 1 
1 

144.64 
1.44 

2.89 
0.03 
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9 ТЕР15-02-
037-1 

Устройство каркаса при 
оштукатуривании:стен к з/п рабочих: 
1.2 к стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п 
маш-ов: 1.2 ( Н.Р. 105*0,94% = 232.31 
руб. С.П. 55% = 129.46 руб.) 

100 м2 0.139 1588.47 
370.30 

10.55 
3.92 

221 51 1 
1 

24.98 
0.21 

3.47 
0.03 

10 ТЕР15-02-
037-2 

Устройство каркаса при 
оштукатуривании:потолков к з/п 
рабочих: 1.2 к стоим. и экспл. машин: 
1.2 к з/п маш-ов: 1.2 ( Н.Р. 105*0,94% = 
62.55 руб. С.П. 55% = 34.85 руб.) 

100 м2 0.02 2643.37 
683.95 

15.66 
5.77 

53 14 0 
0 

46.14 
0.31 

0.92 
0.01 

11 ТЕР15-02-
035-1 

Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраску или 
оклейку обоями:стен и перегородок 
панельных к з/п рабочих: 1.2 к стоим. 
и экспл. машин: 1.2 к з/п маш-ов: 1.2 ( 
Н.Р. 105*0,94% = 53.61 руб. С.П. 55% = 
29.87 руб.) 

100 м2 0.081 196.37 
148.33 

4.43 
2.62 

16 12 0 
0 

11.06 
0.14 

0.90 
0.01 

12 ТЕР15-04-
005-3 

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная:по штукатурке стен к з/п 
рабочих: 1.2 к стоим. и экспл. машин: 
1.2 к з/п маш-ов: 1.2 ( Н.Р. 105*0,94% = 
348.47 руб. С.П. 55% = 194.18 руб.) 

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости 

0.139 725.85 
564.73 

12.97 
2.87 

101 78 2 
0 

42.90 
0.17 

5.96 
0.02 

13 ТЕР15-04-
005-5 

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная:по сборным 
конструкциям, подготовленным под 
окраску стен к з/п рабочих: 1.2 к 
стоим. и экспл. машин: 1.2 к з/п маш-
ов: 1.2 ( Н.Р. 105*0,94% = 120.62 руб. 
С.П. 55% = 67.22 руб.) 

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости 

0.081 400.11 
334.50 

8.54 
1.84 

32 27 1 
0 

25.41 
0.11 

2.06 
0.01 

14 ТЕР15-04-
005-4 

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная:по штукатурке потолков 
к з/п рабочих: 1.2 к стоим. и экспл. 
машин: 1.2 к з/п маш-ов: 1.2 ( Н.Р. 
105*0,94% = 62.55 руб. С.П. 55% = 34.85 
руб.) 

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости 

0.02 879.41 
709.54 

13.80 
3.02 

18 14 0 
0 

53.90 
0.18 

1.08 
0.00 

 101-0347 Краски водно-дисперсионные ВД-ВА- 17 
поливинилацетатные, светло-бежевые 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.0152 16000.00  243.20     
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15 ТЕР13-03-
002-4 

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз:грунтовкой 
ГФ-021 к з/п рабочих: 1.2 к стоим. и 
экспл. машин: 1.2 к з/п маш-ов: 1.2 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 19.15 руб. С.П. 70% = 
15.84 руб.) 

100 м2 0.052 386.96 
90.43 

6.92 
0.35 

20 5 0 
0 

5.31 
0.02 

0.28 
0.00 

16 ТЕР13-03-
004-26 

Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей:эмалью ПФ-115 к з/п 
рабочих: 1.2 к стоим. и экспл. машин: 
1.2 к з/п маш-ов: 1.2 ( Н.Р. 90*0,94% = 
11.49 руб. С.П. 70% = 9.51 руб.) 

100 м2 0.052 618.35 
55.61 

4.70 
0.35 

32 3 0 
0 

3.83 
0.02 

0.20 
0.00 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    7854.00 1199.00 296.00 
51.00 

 85.43 
2.45 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    8153.00 1438.80 355.20 

61.20 
 102.52 

2.94 
  Индекс к оплате труда рабочих:  3.772   5427.15     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 3.772   1339.81     

  в том числе зарплата машинистов:  3.772   230.85     
  Индекс к стоимости материалов:  3.482   22142.04     
  Материалы в текущем уровне цен:  3.482   0     
  Итого с индексацией: руб.    28909.00 5427.15 1339.81 

230.85 
 102.52 

2.94 
  Накладные расходы %: %    5560.75     
  Итого с накладными: руб.    34469.75     
  Сметная прибыль %: %    3524.62     
  Итого: руб.    37994.37     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   38830.25     

  Итого: руб.    38830.25     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   1304.70     
  Итого: руб.    40134.95     
  Зимнее удорожание % % 2.4   963.24     
  Итого: руб.    41098.19     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   7397.67     
  Всего по разделу: руб.    48495.86     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подкрановые балки 

1 ТЕР09-03-
006-1 

Монтаж подвесных путей и 
монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м прямолинейных по 
металлическим опорам номера 
балок:24 М к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 90*0,94% = 3090.27 руб. 
С.П. 85% = 3104.88 руб.) 

100 м 
рельса 
в одну 
нитку 

0.2322 8843.28 
1652.99 

6828.91 
1820.71 

2053 384 1586 
423 

120.75 
88.93 

28.04 
20.65 

 201-0632 Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М' (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.93 9300.00  8649.00     

2 ТЕР09-03-
002-12 

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания:до 25 м к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
90*0,94% = 773.53 руб. С.П. 85% = 
777.18 руб.) 

1 т 
констру

кций 

0.59 1050.11 
277.86 

605.65 
64.13 

620 164 357 
38 

18.25 
2.88 

10.77 
1.70 

 (201-9002) Конструкции  стальные (ССЦ-2000 
Санкт-Петербург) 

т 0.59 14800.00  8732.00     

 Цена 
поставщика 

Упоры тупиков т. 0.01 (8020.00)  (80.20)     

3 ТЕР06-01-
001-16 

Устройство фундаментных плит 
железобетонных:плоских к з/п 
рабочих: 1.15 к стоим. и экспл. 
машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( Н.Р. 
98,7% = 17.87 руб. С.П. 65% = 11.77 
руб.) 

100 м3 0.0012 10322.46 
2673.16 

4836.50 
591.95 

12 3 6 
1 

220.66 
28.78 

0.26 
0.03 

 204-0020 Арматурная сталь класса А-III диам. 8 
мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.00972 8210.00  79.80     

 401-0066-
004 

Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 
(М200), П3 (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

м3 0.1218 535.24  65.19     

4 ТЕР06-01-
015-8 

Установка закладных деталей 
весом:до 20 кг к з/п рабочих: 1.15 к 
стоим. и экспл. машин: 1.15 к з/п маш-
ов: 1.15 ( Н.Р. 98,7% = 142.96 руб. С.П. 
65% = 94.15 руб.) 

1 т 0.039 851.25 
815.07 

36.18 
6.33 

33 32 1 
0 

63.22 
0.36 

2.47 
0.01 

 204-9180-
003 

Детали закладные весом свыше 5 кг 
(ССЦ-2000 Санкт-Петербург) 

т 0.039 10890.72  424.74     
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5 ТЕР13-03-
002-4 

Огрунтовка металлических 
поверхностей за два раза:грунтовкой 
ГФ-021 к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 314.01 руб. С.П. 70% = 
259.82 руб.) 

100 м2 0.942 382.90 
86.66 

6.64 
0.32 

361 82 6 
0 

5.31 
0.02 

5.00 
0.02 

6 ТЕР13-03-
004-26 

Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей:эмалью ПФ-115 за два 
раза к з/п рабочих: 1.15 к стоим. и 
экспл. машин: 1.15 к з/п маш-ов: 1.15 ( 
Н.Р. 90*0,94% = 191.47 руб. С.П. 70% = 
158.42 руб.) 

100 м2 0.942 615.84 
53.29 

4.51 
0.32 

580 50 4 
0 

3.83 
0.02 

3.61 
0.02 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    21610.00 715.00 1960.00 
462.00 

 50.15 
22.43 

  Коэффициент на стесненность:  1.2        
  Итого со стесненностью: руб.    22145.00 858.00 2352.00 

554.40 
 60.18 

26.92 
  Индекс к оплате труда рабочих:  3.772   3236.38     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 3.772   8871.74     

  в том числе зарплата машинистов:  3.772   2091.20     
  Индекс к стоимости материалов:  3.482   65931.67     
  Материалы в текущем уровне цен:  3.482   278.56     
  Итого с индексацией: руб.    78318.35 3236.38 8871.74 

2091.20 
 60.18 

26.92 
  Накладные расходы %: %    4530.11     
  Итого с накладными: руб.    82848.46     
  Сметная прибыль %: %    4406.22     
  Итого: руб.    87254.68     
  Индекс цен на СМР к базисному уровню 

цен: 
 1.022   89174.28     

  Итого: руб.    89174.28     
  Временные здания и сооружения % % 3.36   2996.26     
  Итого: руб.    92170.54     
  Зимнее удорожание % % 2.4   2212.09     
  Итого: руб.    94382.63     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   16988.87     
  Всего по разделу: руб.    111371.50     

 
  Итого прямых затрат по всем 

разделам: 
руб.    5480945.7

4 
    

  Всего по смете: руб.    5480945.7
4 
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Составил: ___________________   /______________/ 
 
Проверил: ___________________   /______________/ 


