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Локальная смета  
 

 на объекте: "Комплекс 5-ти этажных жилых домов "КРАСНЫЕ ЗОРИ", 
 расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ропшинское шоссе, участок 3 

 
 

Основание: Проект.... Договор. 
 
Составлена в ценах на: март 2012 года 
 

 
Сметная стоимость: 824703893.38 руб. 

Нормативная трудоемкость: 644634.28 ч.-час. 
Зарплата основных рабочих: 88182189.10 руб. 

№ Шифр Наименование работ и затрат, Единица Кол-во Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
п.п. норматива материалов, изделий и конструкций измер.  ВСЕГО экспл. машин ВСЕГО основной экспл. машин рабочих-строителей, чел-ч. 

     основной в. т.ч. з/пл  заработной в. т.ч. з/пл на всего 
     з/пл машинистов  платы машинистов единицу  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 1. Земляные работы 

1 ТЕР 
01-01-036-3 

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) ( Н.Р. 
81% = 354.90 руб. С.П. 40% = 175.26 
руб.) 

1000 м2 11.9793 34,34 
0 

34.34 
3.00 

411.37 0 411.37 
35.94 

0 
0.19 

0 
2.28 

2 ТЕР 
01-01-011-2 

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами одноковшовыми 
электрическими карьерными с 
ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, 
группа грунтов: 2 ( Н.Р. 81% = 24850.79 
руб. С.П. 40% = 12272.00 руб.) 

1000 м3 11.9793 2713,75 
35.19 

2673.79 
174.89 

32508.82 421.55 32030.13 
2095.06 

3.06 
9.62 

36.66 
115.24 

3 ТЕР 
01-01-016-2 

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 
( Н.Р. 81% = 11654.13 руб. С.П. 40% = 
5755.13 руб.) 

1000 м3 11.9793 437,70 
34.78 

396.56 
63.74 

5243.34 416.64 4750.51 
763.56 

3.65 
4.05 

43.72 
48.52 

4 СЦП 3-8-1 Расстояние перевозки, км : 8. Кл.гр. 1. 
Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров).  

т 24744 12,85 
0 

12.85 
0 

317960.40 0 317960.40 
0 

0 
0 

0 
0 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    356123.93 838.19 355152.41 
2894.56 

 80.38 
166.04 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    356123.93 838.19 355152.41 

2894.56 
 80.38 

166.04 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   10218.37     
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  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 8.218   2918642.5
1 

    

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   35287.58     
  Индекс к стоимости материалов:  5.447   726.25     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   0     
  Итого с индексацией: руб.    2929587.1

3 
10218.37 2918642.5

1 
35287.58 

 80.38 
166.04 

  Накладные расходы %: %    36859.82     
  Итого с накладными: руб.    2966446.9

5 
    

  Сметная прибыль %: %    18202.39     
  Итого: руб.    2984649.3

4 
    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   537236.88     
  Всего по разделу: руб.    3521886.2

2 
    

Раздел 2. Земляные работы. Котлован 
1 ТЕР 

01-01-011-2 
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами одноковшовыми 
электрическими карьерными с 
ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, 
группа грунтов: 2 ( Н.Р. 81% = 51741.70 
руб. С.П. 40% = 25551.46 руб.) 

1000 м3 24.942 2713,75 
35.19 

2673.79 
174.89 

67686.35 877.71 66689.67 
4362.11 

3.06 
9.62 

76.32 
239.94 

2 ТЕР 
01-01-036-3 

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) ( Н.Р. 
81% = 738.92 руб. С.П. 40% = 364.90 
руб.) 

1000 м2 24.942 34,34 
0 

34.34 
3.00 

856.51 0 856.51 
74.83 

0 
0.19 

0 
4.74 

3 ТЕР 
01-01-016-2 

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 
( Н.Р. 81% = 24264.93 руб. С.П. 40% = 
11982.68 руб.) 

1000 м3 24.942 437,70 
34.78 

396.56 
63.74 

10917.11 867.48 9891.00 
1589.80 

3.65 
4.05 

91.04 
101.02 

4 СЦП 3-8-1 Расстояние перевозки, км : 8. Кл.гр. 1. 
Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров).  

т 51567 12,85 
0 

12.85 
0 

662635.95 0 662635.95 
0 

0 
0 

0 
0 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    742095.92 1745.19 740073.13 
6026.74 

 167.36 
345.70 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    742095.92 1745.19 740073.13 

6026.74 
 167.36 

345.70 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   21275.61     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 8.218   6081920.9

8 
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  в том числе зарплата машинистов:  12.191   73471.99     
  Индекс к стоимости материалов:  5.447   1512.09     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   0     
  Итого с индексацией: руб.    6104708.6

8 
21275.61 6081920.9

8 
73471.99 

 167.36 
345.70 

  Накладные расходы %: %    76745.55     
  Итого с накладными: руб.    6181454.2

3 
    

  Сметная прибыль %: %    37899.04     
  Итого: руб.    6219353.2

7 
    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   1119483.5
9 

    

  Всего по разделу: руб.    7338836.8
6 

    

Раздел 3 Прифундаментный дренаж 
1 ТЕР 

01-02-068-2 
Водоотлив: из котлованов ( Н.Р. 68% 
= 1036233.09 руб. С.П. 36% = 548593.99 
руб.) 

100 м3 74.83 2913,66 
0 

2913.66 
1670.45 

218029.18 0 218029.18 
124999.77 

0 
115.57 

0 
8648.10 

2 ТЕР 
01-01-033-3 

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 3 группа грунтов ( Н.Р. 81% 
= 8243.61 руб. С.П. 40% = 4070.92 руб.) 

1000 м3 5.1 961,72 
0 

961.72 
163.69 

4904.77 0 4904.77 
834.82 

0 
10.36 

0 
52.84 

3 ТЕР 
01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2 ( 
Н.Р. 81% = 92266.43 руб. С.П. 40% = 
45563.67 руб.) 

100 м3 
уплотне

нного 
грунта 

51 322,99 
146.37 

176.62 
36.84 

16472.49 7464.87 9007.62 
1878.84 

12.53 
3.04 

639.03 
155.04 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    239406.44 7464.87 231941.57 
127713.43 

 639.03 
8855.98 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    239406.44 7464.87 231941.57 

127713.43 
 639.03 

8855.98 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   91004.23     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 8.218   1906095.8

2 
    

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   1556954.4
3 

    

  Индекс к стоимости материалов:  5.447   0     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   0     
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  Итого с индексацией: руб.    1997100.0
5 

91004.23 1906095.8
2 

1556954.4
3 

 639.03 
8855.98 

  Накладные расходы %: %    1136743.1
3 

    

  Итого с накладными: руб.    3133843.1
8 

    

  Сметная прибыль %: %    598228.58     
  Итого: руб.    3732071.7

6 
    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   671772.92     
  Всего по разделу: руб.    4403844.6

8 
    

Раздел 4. Перебазировка, монтаж и демонтаж башенных кранов 
1 ТЕР 

08-01-002-1 
Устройство основания под 
фундаменты: песчаного ( Н.Р. 104% = 
2370.65 руб. С.П. 64% = 1458.86 руб.) 

1 м3 16.8 20,61 
8.58 

11.49 
2.55 

346.24 144.14 193.03 
42.84 

0.90 
0.21 

15.12 
3.53 

 408-9040-01
4 

Песок для строительных работ 
природный, карьерный (с учетом 
доставки поставщиком) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 18.48 (297.57)  (5499.09)     

2 ТЕР 
08-01-002-2 

Устройство основания под 
фундаменты: щебеночного ( Н.Р. 
104% = 7770.23 руб. С.П. 64% = 4781.68 
руб.) 

1 м3 50.4 21,64 
9.61 

11.49 
2.55 

1090.66 484.34 579.10 
128.52 

0.99 
0.21 

49.90 
10.58 

 408-0007-00
1 

Щебень гранитный марки 1200, фpакция 
20-40 мм (с учетом доставки 
поставщиком) (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м3 57.96 (836.75)  (48498.03)     

3 ТЕР 
06-01-001-1

6 

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских ( Н.Р. 89% = 
9095.33 руб. С.П. 52% = 5314.13 руб.) 

100 м3 0.3024 5913,74 
2324.49 

2881.59 
447.60 

1788.32 702.93 871.39 
135.35 

220.66 
28.78 

66.73 
8.70 

 446-6010-54
0 

Плиты для покрытий дорог ПАГ-18ВС-1 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

шт. 14 (32164.01)  (450296.14
) 

    

4 ТЕРм 
03-01-021-1 

(Прим.) 

Перебазировка(завоз), монтаж 
башенных кранов ( Н.Р. 68% = 
1346521.40 руб. С.П. 48% = 950485.69 
руб.) 

кран 14 29666,14 
8227.23 

19817.20 
3374.88 

415325.96 115181.22 277440.80 
47248.32 

699.00 
233.57 

9786.00 
3269.98 
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5 ТЕРм 
03-01-021-1 

Перебазировка(вывоз), демонтаж 
башенных кранов к стоим. экспл. 
машин: 0,5 к стоим. мат-ов: 0 к 
затратам труда и к з/п машинистов: 
0,5 к затратам труда и к з/п рабочих: 
0,5 ( Н.Р. 68% = 575339.39 руб. С.П. 
48% = 406121.92 руб.) 

кран 14 13178,49 
4113.61 

9064.88 
843.72 

184498.86 57590.54 126908.32 
11812.08 

349.50 
116.78 

4893.00 
1634.92 

 Цена 
поставщика 

Перепроектривание монлитных шахт 
лифтов и лестниц из наборных ступеней 
по металлическим косоурам на сборные 
железобетонные конструкции 

компл. 1 (288135.59
) 

 (288135.59
) 

    

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    603050.04 174103.17 405992.64 
59367.11 

 14810.75 
4927.71 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    603050.04 174103.17 405992.64 

59367.11 
 14810.75 

4927.71 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   2122491.7

5 
    

  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 8.243   3346597.3
3 

    

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   723744.44     
  Индекс к стоимости материалов:  7.741   177688.69     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   504293.26     
  Итого с индексацией: руб.    6151071.0

3 
2122491.7

5 
3346597.3

3 
723744.44 

 14810.75 
4927.71 

  Накладные расходы %: %    1941097.0
0 

    

  Итого с накладными: руб.    8092168.0
3 

    

  Сметная прибыль %: %    1368162.2
8 

    

  Итого: руб.    9460330.3
1 

    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   1702859.4
6 

    

  Всего по разделу: руб.    11163189.
77 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 5 Монолитная ж/б плита 

1 ТЕР 
08-01-002-1 

Устройство основания под 
фундаменты: песчаного ( Н.Р. 104% = 
312579.95 руб. С.П. 64% = 192356.89 
руб.) 

1 м3 2215.1 20,61 
8.58 

11.49 
2.55 

45653.21 19005.56 25451.50 
5648.50 

0.90 
0.21 

1993.59 
465.17 

 408-9040-01
4 

Песок для строительных работ 
природный, карьерный (с учетом 
доставки поставщиком) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 2436.61 (297.57)  (725062.04
) 

    

2 ТЕР 
06-01-001-1 

Устройство бетонной подготовки  ( 
Н.Р. 89% = 282576.38 руб. С.П. 52% = 
165100.81 руб.) 

100 м3 12.903 5938,57 
1732.55 

1818.09 
285.89 

76625.37 22355.09 23458.82 
3688.84 

180.00 
18.13 

2322.54 
233.93 

 401-0066-00
3 

Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 
(М200), П2 (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м3 1316.106 (3749.3)  (4934476.2
3) 

    

3 ТЕР 
08-01-003-2 

Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 1 слой ( 
Н.Р. 104% = 193881.64 руб. С.П. 64% = 
119311.78 руб.) 

100 м2 93 2302,65 
158.10 

79.49 
6.33 

214146.45 14703.30 7392.57 
588.69 

14.30 
0.55 

1329.90 
51.15 

 101-9123-01
5 

Техноэласт ХПП (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м2 10230 (94.2)  (963666.00
) 

    

4 ТЕР 
08-01-003-7 

Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону ( Н.Р. 104% = 47952.65 
руб. С.П. 64% = 29509.32 руб.) 

100 м2 14.07 1533,40 
266.51 

59.23 
2.30 

21574.95 3749.80 833.37 
32.36 

21.20 
0.20 

298.28 
2.81 

5 ТЕР 
06-01-001-1

6 

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских ( Н.Р. 89% = 
1541754.72 руб. С.П. 52% = 900800.51 
руб.) 

100 м3 51.26 5913,74 
2324.49 

2881.59 
447.60 

303138.31 119153.36 147710.30 
22943.98 

220.66 
28.78 

11311.03 
1475.26 

 401-0209-00
8 

Бетон W 6, В25 (М350), F100, П3 (КЗ 10 
мм) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург 
) 

м3 5202.89 (4799.41)  (24970802.
29) 

    

 204-0020 Арматурная сталь класса А-III диам. 8 
мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург 
) 

т 625.88 (35796.2)  (22404125.
66) 

    

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    661138.29 178967.11 204846.56 
32902.37 

 17255.34 
2228.32 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    661138.29 178967.11 204846.56 

32902.37 
 17255.34 

2228.32 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   2181788.0

4 
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  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 8.243   1688550.1
9 

    

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   401112.79     
  Индекс к стоимости материалов:  7.741   2146769.8

8 
    

  Материалы в текущем уровне цен:  1   53998132.
22 

    

  Итого с индексацией: руб.    60015240.
33 

2181788.0
4 

1688550.1
9 

401112.79 

 17255.34 
2228.32 

  Накладные расходы %: %    2378745.3
4 

    

  Итого с накладными: руб.    62393985.
67 

    

  Сметная прибыль %: %    1407079.3
1 

    

  Итого: руб.    63801064.
98 

    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   11484191.
70 

    

  Всего по разделу: руб.    75285256.
68 

    

Раздел 6. Устройство стен подвала 
1 ТЕР 

06-01-024-4 
Устройство стен подвалов и 
подпорных стен железобетонных 
высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм 
( Н.Р. 89% = 2644291.75 руб. С.П. 52% = 
1544979.45 руб.) 

100 м3 29.7857 20826,64 
7624.08 

4227.45 
558.16 

620336.05 227088.56 125917.56 
16625.19 

698.56 
36.12 

20807.10 
1075.86 

 204-0020 Арматурная сталь класса А-III диам. 8 
мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург 
) 

т 244.24274 (35796.2)  (8742961.9
7) 

    

 401-0208-00
9 

Бетон W 6, В22,5 (М300), F150, П3 (КЗ 
10 мм) (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м3 3023.2485
5 

(4712.39)  (14246726.
23) 

    

2 ТЕР 
06-01-041-4 

Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: более 200 мм, на высоте 
от опорной площади более 6 м ( Н.Р. 
89% = 2671631.01 руб. С.П. 52% = 
1560952.95 руб.) 

100 м3 18.966 35649,61 
12585.41 

2520.62 
397.48 

676130.51 238694.89 47806.08 
7538.61 

1180.00 
25.48 

22379.88 
483.25 

 204-0001 Арматурная сталь класса А-I диам. 6 мм 
горячекатаная, гладкая (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 125.74458 (36376.34)  (4574127.6
0) 
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 401-0208-03
7 

Бетон W 6, В22,5 (М300), F300, П3 (КЗ 
10 мм) (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м3 1925.049 (4785.19)  (9211725.2
2) 

    

3 ТЕР 
08-01-003-7 

Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону ( Н.Р. 104% = 
243716.43 руб. С.П. 64% = 149979.34 
руб.) 

100 м2 71.51 1533,40 
266.51 

59.23 
2.30 

109653.44 19058.13 4235.54 
164.47 

21.20 
0.20 

1516.01 
14.30 

4 ТЕР 
06-01-099-1 

Установка плит теплоизоляционного 
слоя  ( Н.Р. 102% = 1172301.98 руб. 
С.П. 62% = 712575.71 руб.) 

10 м2 1263.75 79,35 
73.69 

5.66 
0.91 

100278.56 93125.74 7152.82 
1150.01 

7.60 
0.06 

9604.50 
75.83 

 104-9100-01
1 

Плиты теплоизоляционные из 
базальтовой ваты "Бетонэлемент баттс 
", разм. 600х1000 мм под бетонную 
стяжку (ROCKWOOL) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 758.25 (3980.75)  (3018403.6
9) 

    

5 ТЕР 
07-01-037-2 

Заполнение вертикальных швов 
стеновых панелей: упругими 
прокладками ( Н.Р. 111% = 29139.15 
руб. С.П. 68% = 17851.01 руб.) 

100 м 
шва 

29.8 1313,14 
72.26 

80.10 
0 

39131.57 2153.35 2386.98 
0 

6.51 
0 

194.00 
0 

 Цена 
поставщика 

Гидроизоляционная прокладка 
"Waterstop" 15х25мм 

м 3129 (271.19)  (848553.51
) 

    

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    1545530.1
3 

580120.67 187498.98 
25478.28 

 54501.49 
1649.24 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    1545530.1

3 
580120.67 187498.98 

25478.28 
 54501.49 

1649.24 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   7072251.0

9 
    

  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 7.738   1450867.1
1 

    

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   310605.71     
  Индекс к стоимости материалов:  5.494   4273840.1

8 
    

  Материалы в текущем уровне цен:  1   40642498.
22 

    

  Итого с индексацией: руб.    53439456.
60 

7072251.0
9 

1450867.1
1 

310605.71 

 54501.49 
1649.24 

  Накладные расходы %: %    6761080.3
2 

    

  Итого с накладными: руб.    60200536.
92 
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  Сметная прибыль %: %    3986338.4
6 

    

  Итого: руб.    64186875.
38 

    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   11553637.
57 

    

  Всего по разделу: руб.    75740512.
95 

    

Раздел 7 Устройство монолитных ж,б стен 
1 ТЕР 

06-01-031-1
0 

Устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой: до 6 м, 
толщиной 500 мм (1-ого, 2-ого, 
частично 3-ого этажей) ( Н.Р. 89% = 
3247940.38 руб. С.П. 52% = 1897673.03 
руб.) 

100 м3 28.6 28091,94 
9584.89 

7226.00 
881.88 

803429.48 274127.85 206663.60 
25221.77 

878.22 
56.16 

25117.09 
1606.18 

 204-0002 Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 288.86 (35735.27)  (10322490.
09) 

    

 401-0209-00
8 

Бетон W 6, В25 (М350), F100, П3 (КЗ 10 
мм) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург 
) 

м3 2902.9 (4799.41)  (13932207.
29) 

    

2 ТЕР 
06-01-041-1 

Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: до 200 мм, на высоте от 
опорной площади до 6 м (1-ого, 2-ого, 
частично 3-ого этажей) ( Н.Р. 89% = 
5120650.61 руб. С.П. 52% = 2991840.81 
руб.) 

100 м3 44.4 46718,54 
10143.83 

3085.86 
485.67 

2074303.1
7 

450386.05 137012.18 
21563.75 

951.08 
31.17 

42227.95 
1383.95 

 401-0209-00
8 

Бетон W 6, В25 (М350), F100, П3 (КЗ 10 
мм) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург 
) 

м3 4506.6 (4799.41)  (21629021.
11) 

    

 204-0002 Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 555 (35735.27)  (19833074.
85) 

    

3 ТЕР 
06-01-031-1

0 

Устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой: до 6 м, 
толщиной 500 мм (3-ого и выше 
этажей) ( Н.Р. 89% = 5173083.30 руб. 
С.П. 52% = 3022475.63 руб.) 

100 м3 45.552 28091,94 
9584.89 

7226.00 
881.88 

1279644.0
5 

436610.91 329158.75 
40171.40 

878.22 
56.16 

40004.68 
2558.20 

 204-0002 Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 460.0752 (35735.27)  (16440911.
49) 

    

 401-0209-00
8 

Бетон W 6, В25 (М350), F100, П3 (КЗ 10 
мм) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург 
) 

м3 4623.528 (4799.41)  (22190206.
52) 
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4 ТЕР 
06-01-041-1 

Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: до 200 мм, на высоте от 
опорной площади до 6 м (1-ого, 2-ого, 
частично 3-ого этажей) ( Н.Р. 89% = 
8563503.90 руб. С.П. 52% = 5003395.54 
руб.) 

100 м3 74.2522 46718,54 
10143.83 

3085.86 
485.67 

3468954.3
7 

753201.69 229131.89 
36062.07 

951.08 
31.17 

70619.78 
2314.44 

 401-0209-00
8 

Бетон W 6, В25 (М350), F100, П3 (КЗ 10 
мм) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург 
) 

м3 7536.5983 (4799.41)  (36171225.
25) 

    

 204-0002 Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 928.15 (35735.27)  (33167690.
85) 

    

5 ТЕР 
06-01-015-8 

Установка закладных деталей весом: 
до 20 кг ( Н.Р. 89% = 1548.40 руб. С.П. 
52% = 904.68 руб.) 

1 т 0.2 740,22 
708.76 

31.46 
4.79 

148.04 141.75 6.29 
0.96 

63.22 
0.36 

12.64 
0.07 

 (204-9180) Детали закладные и накладные (ССЦ 
2000 Санкт-Петербург ) 

т 0.2 7330  1466.00     

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    7627945.1
1 

1914468.2
5 

901972.71 
123019.95 

 177982.14 
7862.84 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    7627945.1

1 
1914468.2

5 
901972.71 
123019.95 

 177982.14 
7862.84 

  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   23339282.
44 

    

  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 7.738   6979464.8
3 

    

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   1499736.2
1 

    

  Индекс к стоимости материалов:  5.494   26434403.
80 

    

  Материалы в текущем уровне цен:  1   173686827
.45 

    

  Итого с индексацией: руб.    230439978
.52 

23339282.
44 

6979464.8
3 

1499736.2
1 

 177982.14 
7862.84 

  Накладные расходы %: %    22106726.
59 

    

  Итого с накладными: руб.    252546705
.11 

    

  Сметная прибыль %: %    12916289.
69 

    

  Итого: руб.    265462994
.80 
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  Налог на добавленную стоимость % % 18   47783339.
06 

    

  Всего по разделу: руб.    313246333
.86 

    

Раздел 8 Шахты лифтов 
1 ТЕР 

07-05-035-6 
Установка вентиляционных блоков 
массой: до 2,5 т ( Н.Р. 132% = 
895954.53 руб. С.П. 80% = 543002.74 
руб.) 

100 шт. 16.19 8687,49 
2506.43 

5866.00 
932.52 

140650.46 40579.10 94970.54 
15097.50 

228.48 
59.02 

3699.09 
955.53 

 440-9001-93
0 

Блоки вентиляционные БВ 28-1 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

шт. 1619 (10808.82)  (17499479.
58) 

    

2 ТЕР 
07-05-035-4 

Установка шахт лифта массой: более 
2,5 т ( Н.Р. 132% = 35045.74 руб. С.П. 
80% = 21239.84 руб.) 

100 шт. 0.42 13299,53 
3965.17 

7900.44 
1220.11 

5585.80 1665.37 3318.18 
512.45 

318.92 
77.38 

133.95 
32.50 

 447-3000-82
8 

Шахты лифтов рядовые (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 889.98 (16391.76)  (14588338.
56) 

    

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    146236.26 42244.47 98288.72 
15609.95 

 3833.04 
988.03 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    146236.26 42244.47 98288.72 

15609.95 
 3833.04 

988.03 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   515002.33     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 7.738   760558.12     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   190300.90     
  Индекс к стоимости материалов:  5.494   31332.67     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   32087818.

14 
    

  Итого с индексацией: руб.    33394711.
26 

515002.33 760558.12 
190300.90 

 3833.04 
988.03 

  Накладные расходы %: %    931000.27     
  Итого с накладными: руб.    34325711.

53 
    

  Сметная прибыль %: %    564242.58     
  Итого: руб.    34889954.

11 
    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   6280191.7
4 

    

  Всего по разделу: руб.    41170145.
85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 9 Устройство крылей и пандусов 

1 ТЕР 
08-01-002-1 

Устройство основания под 
фундаменты: песчаного ( Н.Р. 104% = 
156181.32 руб. С.П. 64% = 96111.58 
руб.) 

1 м3 1106.78 20,61 
8.58 

11.49 
2.55 

22810.73 9496.17 12716.90 
2822.29 

0.90 
0.21 

996.10 
232.42 

 408-9040-01
4 

Песок для строительных работ 
природный, карьерный (с учетом 
доставки поставщиком) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 1217.458 (297.57)  (362278.98
) 

    

2 ТЕР 
26-01-055-1 

Установка пароизоляционного слоя 
из пленки полиэтиленовой  ( Н.Р. 
85% = 149361.98 руб. С.П. 56% = 
98403.19 руб.) 

100 м2 14.0017 2565,41 
1026.56 

17.14 
2.88 

35920.11 14373.59 239.99 
40.32 

95.94 
0.25 

1343.32 
3.50 

 113-9040-01
1 

Пленка полиэтиленовая 
гидроизоляционная, армированная 
"ЮТАФОЛ" Д110 Стандарт (рулон 
1,5х50 м) (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м2 1610.1955 (16.91)  (27228.41)     

3 ТЕР 
06-01-099-1 

Установка плит теплоизоляционного 
слоя  ( Н.Р. 102% = 122448.16 руб. 
С.П. 62% = 74429.27 руб.) 

10 м2 132 79,35 
73.69 

5.66 
0.91 

10474.20 9727.08 747.12 
120.12 

7.60 
0.06 

1003.20 
7.92 

 104-9090-05
4 

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистирола 
"URSA" марки XPS N-III-I, толщ. 100 мм 
(размер 600х1250 мм) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м2 1320 (525.43)  (693567.60
) 

    

4 ТЕР 
06-01-024-4 

(Прим.) 

Устройство стен подвалов и 
подпорных стен железобетонных 
высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм 
( Н.Р. 89% = 381742.03 руб. С.П. 52% = 
223040.29 руб.) 

100 м3 4.3 20826,64 
7624.08 

4227.45 
558.16 

89554.54 32783.54 18178.03 
2400.09 

698.56 
36.12 

3003.81 
155.32 

 204-0006 Арматурная сталь класса А-I диам. 
16-18 мм (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

т 35.26 (33831.38)  (1192894.4
6) 

    

 401-0208-00
9 

Бетон W 6, В22,5 (М300), F150, П3 (КЗ 
10 мм) (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м3 436.45 (4712.39)  (2056722.6
2) 

    

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    158759.58 66380.38 31882.04 
5382.82 

 6346.43 
399.16 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    158759.58 66380.38 31882.04 

5382.82 
 6346.43 

399.16 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   809243.21     
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  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 7.738   246703.23     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   65621.96     
  Индекс к стоимости материалов:  5.494   332371.40     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   4332692.0

7 
    

  Итого с индексацией: руб.    5721009.9
1 

809243.21 246703.23 
65621.96 

 6346.43 
399.16 

  Накладные расходы %: %    809733.49     
  Итого с накладными: руб.    6530743.4

0 
    

  Сметная прибыль %: %    491984.33     
  Итого: руб.    7022727.7

3 
    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   1264090.9
9 

    

  Всего по разделу: руб.    8286818.7
2 

    

Раздел 10 Перегородки 
1 ТЕР 

06-01-030-1
3 

Устройство стен и перегородок 
легкобетонных высотой: до 3 м, 
толщиной до 150 мм ( Н.Р. 89% = 
5923430.09 руб. С.П. 52% = 3460880.50 
руб.) 

100 м3 28.886 51467,34 
17432.11 

9388.10 
1467.66 

1486685.5
9 

503543.93 271184.66 
42394.83 

1618.40 
93.12 

46749.10 
2689.86 

 403-9010-00
3 

Блоки стеновые газобетонные 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 2946.372 (3038.08)  (8951313.8
5) 

    

2 ТЕР 
06-01-030-1

5 

Устройство стен и перегородок 
легкобетонных высотой: до 3 м, 
толщиной до 300 мм (с воздушной 
прослойкой т 50 мм) ( Н.Р. 89% = 
3388536.51 руб. С.П. 52% = 1979819.08 
руб.) 

100 м3 34.132 24150,51 
8382.80 

4899.27 
767.20 

824305.20 286121.73 167221.88 
26186.07 

778.26 
48.70 

26563.57 
1662.23 

 403-9010-00
3 

Блоки стеновые газобетонные 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 3481.464 (3038.08)  (10576966.
15) 

    

3 ТЕР 
08-02-002-3 

Кладка перегородок из кирпича 
армированных: толщиной в 1/2 
кирпича при высоте этажа до 4 м ( 
Н.Р. 104% = 1219483.96 руб. С.П. 64% = 
750451.67 руб.) 

100 м2 52.2436 3672,63 
1774.87 

416.03 
66.20 

191871.41 92725.60 21734.90 
3458.53 

170.17 
4.22 

8890.29 
220.47 

 404-0009-50
1 

Кирпич керамический рядовой 
полнотелый М 200 (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

1000 шт. 263.30774
4 

(17245.72)  (4540931.6
3) 
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4 ТЕР 
08-02-001-7 

Кладка стен кирпичных внутренних: 
при высоте этажа до 4 м ( Н.Р. 104% = 
99970.95 руб. С.П. 64% = 61520.58 руб.) 

1 м3 133.08 187,68 
52.93 

39.76 
6.32 

24976.45 7043.92 5291.26 
841.07 

5.21 
0.40 

693.35 
53.23 

 404-0009-50
1 

Кирпич керамический рядовой 
полнотелый М 200 (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

1000 шт. 52.5666 (17245.72)  (906548.86
) 

    

5 ТЕР 
08-01-003-7 

Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону ( Н.Р. 104% = 
834995.58 руб. С.П. 64% = 513843.43 
руб.) 

100 м2 245 1533,40 
266.51 

59.23 
2.30 

375683.00 65294.95 14511.35 
563.50 

21.20 
0.20 

5194.00 
49.00 

6 ТЕР 
07-01-037-3 

(Прим.) 

Прокладка шнура "Велатерм" в 
местах примыкания г,б перегородок к 
перекрытиям ( Н.Р. 111% = 551999.51 
руб. С.П. 68% = 338161.86 руб.) 

100 м 
шва 

231.13 1008,00 
176.49 

197.76 
0 

232979.04 40792.13 45708.27 
0 

15.90 
0 

3674.97 
0 

 Цена 
поставщика 

Шнур "Велатерм" м 23228.57 (11)  (255514.27
) 

    

7 ТУР 
08-01-004-1 

Монтаж внутренних перегородок из 
панелей ЛДС (Материалы Заказчика) ( 
Н.Р. 104% = 4478784.10 руб. С.П. 64% = 
2756174.83 руб.) 

100 м2 161.94 6492,46 
2090.36 

564.98 
91.03 

1051388.9
7 

338512.90 91492.86 
14741.40 

181.77 
6.37 

29435.83 
1031.56 

8 ТЕР 
06-01-030-1

3 

Утепление ж/б вентблоков и стен, 
примыкающих к МОП и наружным 
стенам ( Н.Р. 89% = 3078805.64 руб. 
С.П. 52% = 1798852.73 руб.) 

100 м3 15.014 51467,34 
17432.11 

9388.10 
1467.66 

772730.64 261725.70 140952.93 
22035.45 

1618.40 
93.12 

24298.66 
1398.10 

 403-9010-00
3 

Блоки стеновые газобетонные 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 1531.428 (3038.08)  (4652600.7
8) 

    

9 ТУР 
04-01-009-1 

Монтаж наружных панелей ЛДС 
(Материалы Заказчика) к стоим. 
мат-ов: 0 ( Н.Р. 104% = 7680576.21 руб. 
С.П. 64% = 4726508.44 руб.) 

100 м2 279.81 4204,00 
1900.00 

2304.00 
265.00 

1176321.2
4 

531639.00 644682.24 
74149.65 

161.43 
18.13 

45169.73 
5072.96 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    6136941.5
4 

2127399.8
6 

1402780.3
5 

184370.50 

 190669.50 
12177.41 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    6136941.5

4 
2127399.8

6 
1402780.3

5 
184370.50 

 190669.50 
12177.41 

  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   25935131.
69 

    

  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 8.869   12441258.
92 
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  в том числе зарплата машинистов:  12.191   2247660.7
7 

    

  Индекс к стоимости материалов:  6.926   18054428.
97 

    

  Материалы в текущем уровне цен:  1   29883875.
54 

    

  Итого с индексацией: руб.    86314695.
12 

25935131.
69 

12441258.
92 

2247660.7
7 

 190669.50 
12177.41 

  Накладные расходы %: %    27256582.
55 

    

  Итого с накладными: руб.    113571277
.67 

    

  Сметная прибыль %: %    16386213.
12 

    

  Итого: руб.    129957490
.79 

    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   23392348.
34 

    

  Всего по разделу: руб.    153349839
.13 

    

Раздел 11 Штукатурка и окраска стен фасада 
1 ТЕРр 

61-01-028-5 
Устройство основания под 
штукатурку из металлической сетки 
по каркасу с обмазкой раствором: 
стен и перегородок ( Н.Р. 67% = 
177165.15 руб. С.П. 40% = 105770.24 
руб.) 

100 м2 34.4 1141,23 
625.36 

31.13 
5.17 

39258.31 21512.38 1070.87 
177.85 

60.20 
0.45 

2070.88 
15.48 

 101-9070-06
2 

Сетки тканые стальные одинарные 
1,6х1,6 из проволоки диам.0,32 мм, 
ГОСТ 3826-82 (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м2 3715.2 (65.16)  (242082.43
) 

    

2 ТЕР 
15-02-036-1 

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен ( Н.Р. 89% = 
606137.51 руб. С.П. 44% = 299663.49 
руб.) 

100 м2 34.4 5831,33 
1605.27 

43.68 
18.72 

200597.75 55221.29 1502.59 
643.97 

129.95 
1.44 

4470.28 
49.54 

3 ТЕР 
15-02-005-1 

Высококачественная штукатурка 
декоративным раствором по камню: 
стен гладких ( Н.Р. 89% = 838938.26 
руб. С.П. 44% = 414755.99 руб.) 

100 м2 34.4 3308,46 
2211.52 

85.55 
36.20 

113811.03 76076.29 2942.92 
1245.28 

165.88 
2.78 

5706.27 
95.63 

 402-0052 Раствор декоративный (с каменной 
крошкой) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) 

м3 24.08 660  15892.80     
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4 ТЕР 
15-04-012-1 

Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая ( Н.Р. 89% = 
60132.60 руб. С.П. 44% = 29728.48 руб.) 

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости 

34.4 809,13 
159.73 

8.56 
1.38 

27834.07 5494.71 294.46 
47.47 

14.39 
0.12 

495.02 
4.13 

 101-9851-04
8 

Краски водно-дисперсионные ВД-АК- 13 
акрилатные, фасадные (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 2.0296 (48141.02)  (97707.01)     

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    397393.96 158304.67 5810.84 
2114.57 

 12742.45 
164.78 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    397393.96 158304.67 5810.84 

2114.57 
 12742.45 

164.78 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   1929892.2

3 
    

  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 8.369   48630.92     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   25778.72     
  Индекс к стоимости материалов:  4.462   1040888.4

4 
    

  Материалы в текущем уровне цен:  1   339789.44     
  Итого с индексацией: руб.    3359201.0

3 
1929892.2

3 
48630.92 
25778.72 

 12742.45 
164.78 

  Накладные расходы %: %    1682373.5
2 

    

  Итого с накладными: руб.    5041574.5
5 

    

  Сметная прибыль %: %    849918.20     
  Итого: руб.    5891492.7

5 
    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   1060468.7
0 

    

  Всего по разделу: руб.    6951961.4
5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 12 Штукатурка и окраска стен фасада 

1 ТЕРр 
61-01-028-5 

Устройство основания под 
штукатурку из металлической сетки 
по каркасу с обмазкой раствором: 
стен и перегородок ( Н.Р. 67% = 
523667.26 руб. С.П. 40% = 312637.17 
руб.) 

100 м2 101.68 1141,23 
625.36 

31.13 
5.17 

116040.26 63586.60 3165.30 
525.69 

60.20 
0.45 

6121.14 
45.76 

 101-9070-06
2 

Сетки тканые стальные одинарные 
1,6х1,6 из проволоки диам.0,32 мм, 
ГОСТ 3826-82 (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м2 10981.44 (65.16)  (715550.63
) 

    

2 ТЕР 
15-02-005-1 

Высококачественная штукатурка 
декоративным раствором по камню: 
стен гладких ( Н.Р. 89% = 2479745.36 
руб. С.П. 44% = 1225941.53 руб.) 

100 м2 101.68 3308,46 
2211.52 

85.55 
36.20 

336404.21 224867.35 8698.72 
3680.82 

165.88 
2.78 

16866.68 
282.67 

 402-0052 Раствор декоративный (с каменной 
крошкой) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) 

м3 71.176 660  46976.16     

3 ТЕР 
15-04-012-1 

Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая ( Н.Р. 89% = 
177740.96 руб. С.П. 44% = 87871.93 
руб.) 

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости 

101.68 809,13 
159.73 

8.56 
1.38 

82272.34 16241.35 870.38 
140.32 

14.39 
0.12 

1463.18 
12.20 

 101-9851-04
8 

Краски водно-дисперсионные ВД-АК- 13 
акрилатные, фасадные (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 5.99912 (48141.02)  (288803.76
) 

    

4 ТЕР 
06-01-117-9 

(Прим.) 

Монтаж утеплителя к стоим. мат-ов: 0 
( Н.Р. 89% = 133269.78 руб. С.П. 52% = 
77865.49 руб.) 

10 м2 1016.8 20,50 
11.10 

9.40 
0.98 

20844.40 11286.48 9557.92 
996.46 

1.00 
0.08 

1016.80 
81.34 

 104-9090-04
5 

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистирола 
"URSA" марки XPS N-III-L, толщ. 100 мм 
(размер 600х1250 мм) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м2 7497 (515.26)  (3862904.2
2) 

    

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    602537.37 315981.78 22292.32 
5343.29 

 25467.80 
421.97 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    602537.37 315981.78 22292.32 

5343.29 
 25467.80 

421.97 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   3852133.8

8 
    

  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 8.369   186564.43     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   65140.05     
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  Индекс к стоимости материалов:  4.462   1179142.7
1 

    

  Материалы в текущем уровне цен:  1   4867258.6
1 

    

  Итого с индексацией: руб.    10085099.
63 

3852133.8
8 

186564.43 
65140.05 

 25467.80 
421.97 

  Накладные расходы %: %    3314423.3
6 

    

  Итого с накладными: руб.    13399522.
99 

    

  Сметная прибыль %: %    1704316.1
2 

    

  Итого: руб.    15103839.
11 

    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   2718691.0
4 

    

  Всего по разделу: руб.    17822530.
15 

    

Раздел 13 Штукатурка и окраска стен фасада 
1 ТЕР 

08-07-001-2 
Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных 
работ ( Н.Р. 104% = 437399.77 руб. С.П. 
64% = 269169.09 руб.) 

100 м2 74.97 913,61 
459.36 

4.80 
0.81 

68493.35 34438.22 359.86 
60.73 

43.50 
0.07 

3261.20 
5.25 

2 ТЕР 
15-02-005-1 

Высококачественная штукатурка 
декоративным раствором по камню: 
стен гладких ( Н.Р. 89% = 1828348.74 
руб. С.П. 44% = 903902.75 руб.) 

100 м2 74.97 3308,46 
2211.52 

85.55 
36.20 

248035.24 165797.65 6413.68 
2713.91 

165.88 
2.78 

12436.02 
208.42 

 402-0052 Раствор декоративный (с каменной 
крошкой) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) 

м3 52.479 660  34636.14     

3 ТЕР 
15-04-012-1 

Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая ( Н.Р. 89% = 
131050.74 руб. С.П. 44% = 64789.13 
руб.) 

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости 

74.97 809,13 
159.73 

8.56 
1.38 

60660.47 11974.96 641.74 
103.46 

14.39 
0.12 

1078.82 
9.00 

 101-9851-04
8 

Краски водно-дисперсионные ВД-АК- 13 
акрилатные, фасадные (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 4.42323 (48141.02)  (212938.80
) 

    

4 ТЕР 
06-01-117-9 

(Прим.) 

Монтаж утеплителя ( Н.Р. 89% = 
802361.21 руб. С.П. 52% = 468795.31 
руб.) 

10 м2 749.7 1673,81 
74.37 

115.17 
24.27 

1254855.3
6 

55755.19 86342.95 
18195.22 

6.70 
1.98 

5022.99 
1484.41 
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 104-9090-04
5 

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистирола 
"URSA" марки XPS N-III-L, толщ. 100 мм 
(размер 600х1250 мм) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м2 7497 (515.26)  (3862904.2
2) 

    

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    1666680.5
6 

267966.02 93758.23 
21073.32 

 21799.03 
1707.08 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    1666680.5

6 
267966.02 93758.23 

21073.32 
 21799.03 

1707.08 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   3266773.7

5 
    

  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 8.369   784662.63     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   256904.84     
  Индекс к стоимости материалов:  4.462   5822715.0

6 
    

  Материалы в текущем уровне цен:  1   4075843.0
2 

    

  Итого с индексацией: руб.    13949994.
46 

3266773.7
5 

784662.63 
256904.84 

 21799.03 
1707.08 

  Накладные расходы %: %    3199160.4
6 

    

  Итого с накладными: руб.    17149154.
92 

    

  Сметная прибыль %: %    1706656.2
8 

    

  Итого: руб.    18855811.
20 

    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   3394046.0
2 

    

  Всего по разделу: руб.    22249857.
22 

    

Раздел 14 Штукатурка и окраска стен фасада 
1 ТЕР 

15-02-005-1 
Высококачественная штукатурка 
декоративным раствором по камню: 
стен гладких ( Н.Р. 89% = 7602707.13 
руб. С.П. 44% = 3758641.73 руб.) 

100 м2 311.743 3308,46 
2211.52 

85.55 
36.20 

1031389.2
4 

689425.88 26669.61 
11285.10 

165.88 
2.78 

51711.93 
866.65 

 402-0052 Раствор декоративный (с каменной 
крошкой) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) 

м3 218.2201 660  144025.27     
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2 ТЕР 
15-04-012-1 

Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая ( Н.Р. 89% = 
544939.88 руб. С.П. 44% = 269408.48 
руб.) 

100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн

ости 

311.743 809,13 
159.73 

8.56 
1.38 

252240.61 49794.71 2668.52 
430.21 

14.39 
0.12 

4485.98 
37.41 

 101-9851-04
8 

Краски водно-дисперсионные ВД-АК- 13 
акрилатные, фасадные (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 18.392837 (48141.02)  (885449.93
) 

    

3 ТЕР 
08-07-001-2 

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных 
работ ( Н.Р. 104% = 1818811.39 руб. 
С.П. 64% = 1119268.54 руб.) 

100 м2 311.743 913,61 
459.36 

4.80 
0.81 

284811.52 143202.26 1496.37 
252.51 

43.50 
0.07 

13560.82 
21.82 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    1712466.6
4 

882422.85 30834.50 
11967.82 

 69758.73 
925.88 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    1712466.6

4 
882422.85 30834.50 

11967.82 
 69758.73 

925.88 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   10757616.

96 
    

  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 8.369   258053.93     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   145899.69     
  Индекс к стоимости материалов:  4.462   3566071.8

5 
    

  Материалы в текущем уровне цен:  1   885449.93     
  Итого с индексацией: руб.    15467192.

67 
10757616.

96 
258053.93 
145899.69 

 69758.73 
925.88 

  Накладные расходы %: %    9966458.4
0 

    

  Итого с накладными: руб.    25433651.
07 

    

  Сметная прибыль %: %    5147318.7
5 

    

  Итого: руб.    30580969.
82 

    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   5504574.5
7 

    

  Всего по разделу: руб.    36085544.
39 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 15 Прочие работы 

1 ТЕР 
07-01-039-1 

(Прим.) 

Заделка деформационных швов 
герметиком на глубину 30 мм  ( Н.Р. 
111% = 995468.51 руб. С.П. 68% = 
609836.57 руб.) 

100 п.м. 99.61 738,58 
738.52 

0 
0 

73569.96 73563.98 0 
0 

74.00 
0 

7371.14 
0 

 101-9091-00
2 

Герметик "АКРИПЛАСТ" 
однокомпонентный акрилатный для 
герметизации швов, окон (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

кг 33.65 (65.6)  (2207.44)     

2 ТЕР 
07-05-039-4 

Устройство герметизации стеновых 
панелей пенополистиролом, стык: 
горизонтальный ( Н.Р. 132% = 
75129.60 руб. С.П. 80% = 45533.09 руб.) 

100 м 
шва 

99.61 701,07 
44.22 

68.25 
2.65 

69833.58 4404.75 6798.38 
263.97 

4.24 
0.23 

422.35 
22.91 

3 ТЕР 
46-03-007-2 

Пробивка проемов в конструкциях: 
из бетона ( Н.Р. 94% = 96084.69 руб. 
С.П. 56% = 57241.94 руб.) 

1 м3 17.55 973,94 
339.23 

634.71 
138.53 

17092.65 5953.49 11139.16 
2431.20 

27.61 
11.43 

484.56 
200.60 

4 ТЕР 
46-03-001-1

6 

Сверление кольцевыми алмазными 
сверлами в железобетонных 
конструкциях с применением 
охлаждающей жидкости (воды) 
вертикальных отверстий глубиной 
200 мм диаметром: 160 мм ( Н.Р. 94% 
= 31386.53 руб. С.П. 56% = 18698.36 
руб.) 

100 
отверст

ий 

2.9 1175,51 
432.78 

727.22 
511.67 

3408.98 1255.06 2108.94 
1483.84 

31.50 
29.53 

91.35 
85.64 

 101-1912 Сверла кольцевые алмазные д. 160 мм 
(ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) 

шт. 5.858 625.9  3666.52     

5 ТЕР 
46-03-001-3

2 

Сверление кольцевыми алмазными 
сверлами в железобетонных 
конструкциях с применением 
охлаждающей жидкости (воды) 
вертикальных отверстий на каждые 
10 мм изменения глубины 
добавляется или исключается: к 
норме 46-03-001-16 (диаметр 
отверстий 160 мм) к прямым 
затратам: 14 ( Н.Р. 94% = 32298.14 руб. 
С.П. 56% = 19241.45 руб.) 

100 
отверст

ий 

2.9 1191,96 
446.32 

729.68 
525.56 

3456.68 1294.33 2116.07 
1524.12 

32.48 
30.24 

94.19 
87.70 

 101-1912 Сверла кольцевые алмазные д. 160 мм 
(ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) 

шт. 4.1006 625.9  2566.57     

6 ТЕР 
20-02-002-1 

Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 0,5 м2 ( Н.Р. 
109% = 62813.27 руб. С.П. 66% = 
38033.73 руб.) 

1 
решетка 

290 22,88 
16.18 

2.02 
0.12 

6635.20 4692.20 585.80 
34.80 

1.46 
0.01 

423.40 
2.90 
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 201-0599-00
8 

Решетки декоративные (ССЦ 2000 
Санкт-Петербург ) 

т 0.377 21500  8105.50     

7 ТЕР 
15-01-051-1 

(Прим.) 

Зашивка ливнестоков в МОП коробом 
из 1-ого слоя ( Н.Р. 89% = 69798.20 
руб. С.П. 44% = 34506.98 руб.) 

100 м2 3.528 4592,14 
1811.22 

52.12 
12.20 

16201.07 6389.98 183.88 
43.04 

154.41 
1.00 

544.76 
3.53 

 101-9154-00
5 

Листы гипсокартонные 
3300х1200х12,5мм KNAUF, стандартные 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

м2 370.44 (72.66)  (26916.17)     

 201-9009-00
4 

Профили ППН28 металлические 
потолочные направляющие 28х27 мм 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

м 259.308 (14.46)  (3749.59)     

 201-9009-01
5 

Профили ПС 50 стандарта DIN 
металлические стоечные 50х50 мм (дл. 
3 м) (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м 776.16 (31.54)  (24480.09)     

8 ТЕР 
07-01-037-1 

Заполнение вертикальных швов 
стеновых панелей: цементным 
раствором ( Н.Р. 111% = 151106.14 
руб. С.П. 68% = 92569.53 руб.) 

100 м 
шва 

42.95 822,64 
259.99 

295.53 
0 

35332.38 11166.57 12693.01 
0 

23.70 
0 

1017.92 
0 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    239869.09 108720.36 35625.24 
5780.97 

 10449.67 
403.28 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    239869.09 108720.36 35625.24 

5780.97 
 10449.67 

403.28 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   1325409.9

1 
    

  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 8.112   288991.95     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   70475.81     
  Индекс к стоимости материалов:  5.525   527767.28     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   57353.29     
  Итого с индексацией: руб.    2199522.4

3 
1325409.9

1 
288991.95 
70475.81 

 10449.67 
403.28 

  Накладные расходы %: %    1514085.0
8 

    

  Итого с накладными: руб.    3713607.5
1 

    

  Сметная прибыль %: %    915661.65     
  Итого: руб.    4629269.1

6 
    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   833268.45     
  Всего по разделу: руб.    5462537.6

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 16 Земляные работы под газовую котельную 

1 ТЕР 
01-01-011-2 

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами одноковшовыми 
электрическими карьерными с 
ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, 
группа грунтов: 2 ( Н.Р. 81% = 792.45 
руб. С.П. 40% = 391.33 руб.) 

1000 м3 0.382 2713,75 
35.19 

2673.79 
174.89 

1036.65 13.44 1021.39 
66.81 

3.06 
9.62 

1.17 
3.67 

2 ТЕР 
01-01-036-3 

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 132 (180) кВт (л.с.) ( Н.Р. 
81% = 11.36 руб. С.П. 40% = 5.61 руб.) 

1000 м2 0.382 34,34 
0 

34.34 
3.00 

13.12 0 13.12 
1.15 

0 
0.19 

0 
0.07 

3 ТЕР 
01-01-033-3 

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 3 группа грунтов ( Н.Р. 81% 
= 617.47 руб. С.П. 40% = 304.92 руб.) 

1000 м3 0.382 961,72 
0 

961.72 
163.69 

367.38 0 367.38 
62.53 

0 
10.36 

0 
3.96 

 408-9040-01
4 

Песок для строительных работ 
природный, карьерный (с учетом 
доставки поставщиком) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 382 (297.57)  (113671.74
) 

    

4 СЦП 3-8-1 Расстояние перевозки, км : 8. Кл.гр. 1. 
Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров).  

т 802.2 12,85 
0 

12.85 
0 

10308.27 0 10308.27 
0 

0 
0 

0 
0 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    11725.42 13.44 11710.16 
130.49 

 1.17 
7.70 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    11725.42 13.44 11710.16 

130.49 
 1.17 

7.70 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   163.85     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 8.218   96234.09     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   1590.80     
  Индекс к стоимости материалов:  5.447   9.91     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   113671.74     
  Итого с индексацией: руб.    210079.59 163.85 96234.09 

1590.80 
 1.17 

7.70 
  Накладные расходы %: %    1421.28     
  Итого с накладными: руб.    211500.87     
  Сметная прибыль %: %    701.86     
  Итого: руб.    212202.73     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   38196.49     
  Всего по разделу: руб.    250399.22     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 17 Фундамент под котельную 

1 ТЕР 
08-01-002-1 

Устройство основания под 
фундаменты: песчаного ( Н.Р. 104% = 
10089.53 руб. С.П. 64% = 6208.94 руб.) 

1 м3 71.5 20,61 
8.58 

11.49 
2.55 

1473.61 613.47 821.53 
182.32 

0.90 
0.21 

64.35 
15.01 

 408-9040-01
4 

Песок для строительных работ 
природный, карьерный (с учетом 
доставки поставщиком) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 78.65 (297.57)  (23403.88)     

2 ТЕР 
08-01-002-2 

Устройство основания под 
фундаменты: щебеночного ( Н.Р. 
104% = 11424.09 руб. С.П. 64% = 
7030.21 руб.) 

1 м3 74.1 21,64 
9.61 

11.49 
2.55 

1603.52 712.10 851.41 
188.95 

0.99 
0.21 

73.36 
15.56 

 408-0007-00
1 

Щебень гранитный марки 1200, фpакция 
20-40 мм (с учетом доставки 
поставщиком) (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м3 85.215 (836.75)  (71303.65)     

3 ТЕР 
06-01-001-1 

Устройство бетонной подготовки  ( 
Н.Р. 89% = 3972.62 руб. С.П. 52% = 
2321.08 руб.) 

100 м3 0.1814 5938,57 
1732.55 

1818.09 
285.89 

1077.25 314.28 329.80 
51.86 

180.00 
18.13 

32.65 
3.29 

 401-0243 Бетон мелкозернистый (песчаный) 
класса В 7.5 (М100) (ССЦ 2000 
Санкт-Петербург ) 

м3 18.5028 417.66  7727.88     

4 ТЕР 
08-01-003-7 

Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону ( Н.Р. 104% = 2145.10 
руб. С.П. 64% = 1320.06 руб.) 

100 м2 0.6294 1533,40 
266.51 

59.23 
2.30 

965.12 167.74 37.28 
1.45 

21.20 
0.20 

13.34 
0.13 

5 ТЕР 
08-01-003-2 

Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 1 слой ( 
Н.Р. 104% = 1000.73 руб. С.П. 64% = 
615.83 руб.) 

100 м2 0.48 2302,65 
158.10 

79.49 
6.33 

1105.28 75.89 38.16 
3.04 

14.30 
0.55 

6.86 
0.26 

 101-9123-01
5 

Техноэласт ХПП (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м2 52.8 (94.2)  (4973.76)     

6 ТЕР 
06-01-001-6 

Устройство железобетонных 
фундаментов общего назначения под 
колонны объемом: до 5 м3 ( Н.Р. 89% 
= 51067.43 руб. С.П. 52% = 29837.15 
руб.) 

100 м3 0.6875 14004,31 
6426.56 

2693.66 
419.52 

9627.96 4418.26 1851.89 
288.42 

610.06 
26.82 

419.42 
18.44 

 401-0209-00
8 

Бетон W 6, В25 (М350), F100, П3 (КЗ 10 
мм) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург 
) 

м3 69.78125 (4799.41)  (334908.83
) 

    

 204-0002 Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 4.95 (35735.27)  (176889.59
) 
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7 ТЕР 
06-01-099-1 

Установка плит теплоизоляционного 
слоя  ( Н.Р. 102% = 6864.52 руб. С.П. 
62% = 4172.55 руб.) 

10 м2 7.4 79,35 
73.69 

5.66 
0.91 

587.19 545.31 41.88 
6.73 

7.60 
0.06 

56.24 
0.44 

 104-9090-04
5 

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистирола 
"URSA" марки XPS N-III-L, толщ. 100 мм 
(размер 600х1250 мм) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м2 74 (515.26)  (38129.24)     

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    24167.81 6847.05 3971.95 
722.77 

 666.22 
53.13 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    24167.81 6847.05 3971.95 

722.77 
 666.22 

53.13 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   83472.39     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 7.738   30734.95     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   8811.29     
  Индекс к стоимости материалов:  5.494   73338.36     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   649608.95     
  Итого с индексацией: руб.    837154.65 83472.39 30734.95 

8811.29 
 666.22 

53.13 
  Накладные расходы %: %    86564.02     
  Итого с накладными: руб.    923718.67     
  Сметная прибыль %: %    51505.82     
  Итого: руб.    975224.49     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   175540.41     
  Всего по разделу: руб.    1150764.9

0 
    

Раздел 18 Установка закладных деталей 
1 ТЕР 

06-01-015-7 
Установка закладных деталей весом: 
до 4 кг ( Н.Р. 89% = 822268.55 руб. С.П. 
52% = 480426.57 руб.) 

1 т 31.26 2451,02 
2419.56 

31.46 
4.79 

76618.89 75635.45 983.44 
149.74 

215.82 
0.36 

6746.53 
11.25 

 204-9180-00
1 

Детали закладные весом до 1 кг (ССЦ 
2000 Санкт-Петербург ) 

т 5.7076 13051.72  74494.00     

 204-9180-00
2 

Детали закладные весом от 1 до 5 кг 
(ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) 

т 25.5524 12292.82  314111.05     

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    465223.94 75635.45 983.44 
149.74 

 6746.53 
11.25 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    465223.94 75635.45 983.44 

149.74 
 6746.53 

11.25 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   922071.77     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 7.282   7161.41     
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  в том числе зарплата машинистов:  12.191   1825.48     
  Индекс к стоимости материалов:  5.525   2147042.9

0 
    

  Материалы в текущем уровне цен:  1   0     
  Итого с индексацией: руб.    3076276.0

8 
922071.77 7161.41 

1825.48 
 6746.53 

11.25 
  Накладные расходы %: %    822268.55     
  Итого с накладными: руб.    3898544.6

3 
    

  Сметная прибыль %: %    480426.57     
  Итого: руб.    4378971.2

0 
    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   788214.82     
  Всего по разделу: руб.    5167186.0

2 
    

Раздел 19 Устройство полов 
1 ТЕР 

11-01-011-1 
Устройство стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 20 мм ( 
Н.Р. 105% = 33879.86 руб. С.П. 60% = 
19359.92 руб.) 

100 м2 6.6139 1179,24 
383.64 

37.32 
16.54 

7799.38 2537.36 246.83 
109.39 

39.51 
1.27 

261.32 
8.40 

2 ТЕР 
11-01-011-2 

Устройство стяжек: 
цементно-песчаных на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к норме 
11-1-11-1 к прямым затратам: 6 ( Н.Р. 
105% = 3855.53 руб. С.П. 60% = 2203.16 
руб.) 

100 м2 6.6139 1194,36 
29.16 

39.12 
16.38 

7899.38 192.86 258.74 
108.34 

3.00 
1.26 

19.84 
8.33 

3 ТЕР 
11-01-009-1 

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или 
стекловолокнистых ( Н.Р. 105% = 
28300.74 руб. С.П. 60% = 16171.85 руб.) 

100 м2 6.6139 392,61 
320.67 

71.94 
13.61 

2596.68 2120.88 475.80 
90.02 

28.38 
1.16 

187.70 
7.67 

 104-9010-01
0 

Плиты минеральные 
звукопоглощающие марки Шуманет-БМ, 
разм 1000х600х50 мм (индекс 
шумопоглощения NRC=0,9) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м2 681.2317 (205.08)  (139707.00
) 

    

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    18295.44 4851.10 981.37 
307.75 

 468.86 
24.40 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    18295.44 4851.10 981.37 

307.75 
 468.86 

24.40 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   59139.76     
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  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 7.282   7146.34     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   3751.78     
  Индекс к стоимости материалов:  5.525   68857.91     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   139707.00     
  Итого с индексацией: руб.    274851.01 59139.76 7146.34 

3751.78 
 468.86 

24.40 
  Накладные расходы %: %    66036.13     
  Итого с накладными: руб.    340887.14     
  Сметная прибыль %: %    37734.93     
  Итого: руб.    378622.07     
  Налог на добавленную стоимость % % 18   68151.97     
  Всего по разделу: руб.    446774.04     

Раздел 20 Карнизы 
1 ТЕР 

10-02-035-2 
Сборка: карнизов (над 5 этажом) ( 
Н.Р. 100% = 904848.69 руб. С.П. 50% = 
452424.35 руб.) 

100 м2 47.3 1860,00 
1555.58 

89.14 
13.61 

87977.99 73578.93 4216.32 
643.75 

155.87 
1.03 

7372.65 
48.72 

 104-9090-02
6 

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистирола 
"Пеноплэкс-35" толщ. 100 мм (размер 
600х1200 мм) (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м2 4730 (453.23)  (2143777.9
0) 

    

 101-9910-00
4 

Настил профилированный НС35-1000, 
оцинкованный 0,7 мм (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 13.244 (37649.66)  (498632.10
) 

    

2 ТЕР 
10-02-035-2 

Сборка: карнизов (над 1=м и 2=м,4-м 
и 5-м этажом) ( Н.Р. 100% = 723879.03 
руб. С.П. 50% = 361939.51 руб.) 

100 м2 37.84 1860,00 
1555.58 

89.14 
13.61 

70382.41 58863.15 3373.06 
515.00 

155.87 
1.03 

5898.12 
38.98 

 104-9090-02
6 

Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистирола 
"Пеноплэкс-35" толщ. 100 мм (размер 
600х1200 мм) (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м2 3784 (453.23)  (1715022.3
2) 

    

 101-9910-00
4 

Настил профилированный НС35-1000, 
оцинкованный 0,7 мм (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

т 10.595 (37649.66)  (398898.15
) 

    

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    158360.40 132442.08 7589.38 
1158.75 

 13270.77 
87.70 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    158360.40 132442.08 7589.38 

1158.75 
 13270.77 

87.70 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   1614601.4

0 
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  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 7.282   55265.87     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   14126.32     
  Индекс к стоимости материалов:  5.525   101267.39     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   4756330.4

7 
    

  Итого с индексацией: руб.    6527465.1
3 

1614601.4
0 

55265.87 
14126.32 

 13270.77 
87.70 

  Накладные расходы %: %    1628727.7
2 

    

  Итого с накладными: руб.    8156192.8
5 

    

  Сметная прибыль %: %    814363.86     
  Итого: руб.    8970556.7

1 
    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   1614700.2
1 

    

  Всего по разделу: руб.    10585256.
92 

    

Раздел 21. Устройство прифундаментного дренажа 
1 ТЕР 

01-01-002-2 
Разработка грунта в отвал 
экскаваторами "драглайн" или 
"обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа 
грунтов: 2 ( Н.Р. 81% = 24780.68 руб. 
С.П. 40% = 12237.37 руб.) 

1000 м3 7.11555 2057,89 
66.06 

1991.83 
286.62 

14643.02 470.05 14172.97 
2039.46 

6.10 
16.90 

43.40 
120.25 

2 ТЕР 
01-02-055-2 

Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях шириной до 
2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 
2 ( Н.Р. 68% = 141235.93 руб. С.П. 36% 
= 74771.96 руб.) 

100 м3 
грунта 

8.7945 1937,25 
1937.25 

0 
0 

17037.15 17037.15 0 
0 

189.00 
0 

1662.16 
0 

3 ТЕР 
08-01-002-2 

Устройство основания под 
фундаменты: щебеночного ( Н.Р. 
104% = 205434.41 руб. С.П. 64% = 
126421.18 руб.) 

1 м3 1332.5 21,64 
9.61 

11.49 
2.55 

28835.30 12805.32 15310.43 
3397.87 

0.99 
0.21 

1319.17 
279.82 

 408-0008-00
1 

Щебень гранитный марки 1200, фpакция 
40-70 мм (с учетом доставки 
поставщиком) (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м3 766.19 (776.24)  (594747.33
) 

    

 408-0007-00
1 

Щебень гранитный марки 1200, фpакция 
20-40 мм (с учетом доставки 
поставщиком) (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м3 766.19 (836.75)  (641109.48
) 
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4 ТЕР 
23-01-003-3 

Укладка трубопроводов из 
асбестоцементных безнапорных труб 
диаметром: 300 мм ( Н.Р. 111% = 
191096.34 руб. С.П. 71% = 122232.79 
руб.) 

1 км 2.665 9046,20 
4995.00 

2752.44 
303.99 

24108.12 13311.67 7335.25 
810.13 

450.00 
19.55 

1199.25 
52.10 

 103-0742 Кольца резиновые для 
асбестоцементных муфт САМ (ССЦ 
2000 Санкт-Петербург ) 

кг 343.785 102  35066.07     

 103-0700 Трубы асбестоцементные безнапорные 
Ду 300 мм (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м 2686.32 (456.58)  (1226519.9
9) 

    

 103-0706 Муфты а/ц к трубам ВТ-6 Ду 300 мм 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

шт. 671.58 (116.75)  (78406.97)     

5 ТЕР 
01-01-033-3 

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 3 группа грунтов ( Н.Р. 81% 
= 10460.48 руб. С.П. 40% = 5165.67 
руб.) 

1000 м3 6.4715 961,72 
0 

961.72 
163.69 

6223.77 0 6223.77 
1059.32 

0 
10.36 

0 
67.04 

6 ТЕР 
01-02-005-2 

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 3, 4 ( 
Н.Р. 81% = 13979.03 руб. С.П. 40% = 
6903.23 руб.) 

100 м3 
уплотне

нного 
грунта 

6.4715 385,59 
174.75 

210.84 
44.00 

2495.34 1130.89 1364.45 
284.75 

14.96 
3.63 

96.81 
23.49 

  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    128408.77 44755.08 44406.87 
7591.53 

 4320.79 
542.70 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    128408.77 44755.08 44406.87 

7591.53 
 4320.79 

542.70 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   545609.18     
  Индекс к стоимости эксплуатации 

машин: 
 8.218   364935.66     

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   92548.34     
  Индекс к стоимости материалов:  4.439   174216.63     
  Материалы в текущем уровне цен:  1   2540783.7

7 
    

  Итого с индексацией: руб.    3625545.2
4 

545609.18 364935.66 
92548.34 

 4320.79 
542.70 

  Накладные расходы %: %    586986.87     
  Итого с накладными: руб.    4212532.1

1 
    

  Сметная прибыль %: %    347732.20     
  Итого: руб.    4560264.3

1 
    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   820847.58     
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  Всего по разделу: руб.    5381111.8
9 

    

Раздел 22. Устройство дренажных колодцев 
1 ТЕР 

01-01-002-2 
Разработка грунта в отвал 
экскаваторами "драглайн" или 
"обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа 
грунтов: 2 ( Н.Р. 81% = 5477.01 руб. 
С.П. 40% = 2704.70 руб.) 

1000 м3 1.57266 2057,89 
66.06 

1991.83 
286.62 

3236.36 103.89 3132.47 
450.76 

6.10 
16.90 

9.59 
26.58 

2 ТЕР 
08-01-002-1 

Устройство основания под 
фундаменты: песчаного ( Н.Р. 104% = 
5811.00 руб. С.П. 64% = 3576.00 руб.) 

1 м3 41.18 20,61 
8.58 

11.49 
2.55 

848.72 353.32 473.16 
105.01 

0.90 
0.21 

37.06 
8.65 

 408-9040-01
4 

Песок для строительных работ 
природный, карьерный (с учетом 
доставки поставщиком) (СтройЦена 
3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 45.298 (297.57)  (13479.33)     

3 ТЕР 
06-01-001-1 

Устройство бетонной подготовки  ( 
Н.Р. 89% = 9018.40 руб. С.П. 52% = 
5269.18 руб.) 

100 м3 0.4118 5938,57 
1732.55 

1818.09 
285.89 

2445.50 713.46 748.69 
117.73 

180.00 
18.13 

74.12 
7.47 

 401-0203-00
1 

Бетон W 4, В 7,5 (М100), F 75, П3 (КЗ 20 
мм) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург 
) 

м3 42.0036 (3701.78)  (155488.09
) 

    

4 ТЕР 
23-03-001-6 

Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах 
мокрых ( Н.Р. 111% = 2290336.40 руб. 
С.П. 71% = 1464989.95 руб.) 

10 м3 112.33 8286,49 
1251.15 

1762.52 
255.60 

930821.42 140541.68 197983.87 
28711.55 

111.60 
17.93 

12536.03 
2014.08 

 103-0750-00
1 

Люки чугунные дождеприемные 
круглые, тип ДК (870*120 мм, нагрузка 
15 т) ГОСТ 26008-83 (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

шт. 53 (3287.25)  (174224.25
) 

    

 440-9153 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1500 мм 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

м 772.8304 (4778.96)  (3693325.5
7) 

    

 440-9149-00
4 

Плиты днищ колодцев Д=1,5 м кpуглые 
(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) 

м3 115.7 (10091.2)  (1167551.8
4) 

    

 440-9149-00
1 

Плиты покpытий колодцев Д=1,5 м 
кpуглые (СтройЦена 3.2012 
Санкт-Петербург ) 

м3 115.7 (14045.23)  (1625033.1
1) 

    

5 ТЕР 
01-01-033-3 

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 3 группа грунтов ( Н.Р. 81% 
= 1016.40 руб. С.П. 40% = 501.93 руб.) 

1000 м3 0.6288 961,72 
0 

961.72 
163.69 

604.73 0 604.73 
102.93 

0 
10.36 

0 
6.51 
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  Итого прямых затрат в базовом 
уровне цен: 

руб.    937956.73 141712.35 202942.92 
29487.98 

 12656.80 
2063.29 

  Коэффициент на стесненность:  1        
  Итого со стесненностью: руб.    937956.73 141712.35 202942.92 

29487.98 
 12656.80 

2063.29 
  Индекс к оплате труда рабочих:  12.191   1727615.2

6 
    

  Индекс к стоимости эксплуатации 
машин: 

 8.218   1667784.9
2 

    

  в том числе зарплата машинистов:  12.191   359487.96     
  Индекс к стоимости материалов:  4.439   2633665.1

8 
    

  Материалы в текущем уровне цен:  1   6829102.1
9 

    

  Итого с индексацией: руб.    12858167.
55 

1727615.2
6 

1667784.9
2 

359487.96 

 12656.80 
2063.29 

  Накладные расходы %: %    2311659.2
1 

    

  Итого с накладными: руб.    15169826.
76 

    

  Сметная прибыль %: %    1477041.7
6 

    

  Итого: руб.    16646868.
52 

    

  Налог на добавленную стоимость % % 18   2996436.3
3 

    

  Всего по разделу: руб.    19643304.
85 

    

 
  Итого по всем разделам: руб.    824703893

.38 
    

  Всего по смете: руб.    824703893
.38 

    

 
Составил: ___________________   /______________/ 
 
Проверил: ___________________   /______________/ 
 


